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CONTRAT DE CONSTRUCTION intervenu en la ville de Saint-Laurent , province de Québec, Canada.
ENTRE:
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, personne morale de droit public diment constituée
selon la Loi sur l'instruction publique, RLRQ ¢ [-13.3, ayant sa principale place d’affaires au 1100, boul. de
la Céte-Vertu, en la ville de Saint-Laurent , province de Québec, H4L 4V1;

CI-APRES DENOMMEE L’«ORGANISME PUBLIC »;
ET:

L'ENTREPRENEUR diment identifi¢ dans 1’Avis d’adjudication émis conformément aux modalités de
I’appel d’offres portant le numéro 22-015 s’y rapportant;

CI-APRES DENOMME L'« ENTREPRENEUR »;

CI-APRES COLLECTIVEMENT DENOMMES LES « PARTIES ».

PREAMBULE

LES PARTIES DECLARENT CE QUI SUIT :

A)  L’ORGANISME PUBLIC a lancé I’Appel d’Offres portant le numéro 22-015, se
rapportant a l'exécution de travaux de Remplacement de I’aménagement intérieur, de
I¢lectricité et des controles , reliés au Projet n° 066160875 - 066167474, a 1' a Ecole
Gentilly, édifice Fénelon , au 355 Boulevard Fénelon, Dorval, (Québec), H9S 5T8;

B) L’ENTREPRENEUR a répondu a cet Appel d’Offres et a présenté a cette fin une
Soumission conforme aux exigences fixées a cet égard dans 1’ Appel d’Offres;

C) La Soumission présentée par 'ENTREPRENEUR a été retenue conformément a la
régle d’adjudication déterminée;

D) Etqu'il a fourni une garantie de soumission;
E) Les PARTIES doivent maintenant procéder a I’exécution du Contrat vis€¢ par cet
Appel d’Offres, étant entendu que toute information supplétive figurant dans I’ Appel
d’Offres ainsi que la Soumission déposée par ’ENTREPRENEUR font partie
intégrante du Contrat, le cas échéant.
A CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT:
0.00 INTERPRETATION

0.01 Terminologie

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:43 PM - Page 11 de 105 - CONTRAT





CSSMB APPEL D’OFFRES NO 22-015
Remplacement de I’'aménagement intérieur, de I’électricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon
Contrat

A moins d’indication contraire dans le texte, les mots et expressions commengant par une
majuscule qui apparaissent dans le Contrat, ou dans toute annexe ou documentation
subordonnée a celui-ci, s’ interprétent comme suit :

0.01.01 Accord Intergouvernemental

désigne tout accord de libéralisation des marchés conclu entre le Québec et un autre
gouvernement;

0.01.02 Addenda

désigne, le cas échéant, tout écrit expédi¢ par 'ORGANISME PUBLIC avant ’ouverture
des Soumissions servant & clarifier ou & modifier les Documents d’Appel d’Offres suite a
leur publication et portant la mention addenda;

0.01.03 Appel d'Offres

désigne I’appel d’offres n°® 22-015, se rapportant a l'exécution Remplacement de
I’aménagement intérieur, de I’électricité et des contrdles ;

0.01.04 Avis d'Adjudication

désigne tout écrit par lequel ’ORGANISME PUBLIC avise un SOUMISSIONNAIRE que
sa Soumission a été, particllement ou totalement, acceptée ou sélectionnée;

0.01.05 Bordereau de Prix

désigne le document faisant partie du Formulaire de Soumission, utilisé par
I’ENTREPRENEUR pour proposer son Prix;

0.01.06 Changement

désigne un ajout, un retrait ou toute modification touchant les ¢léments du contrat sans
affecter fondamentalement la portée générale de ce dernier, décrit sur le formulaire
«Demande de changement» reproduit a I’annexe 0.01.06 et officialisé par le formulaire
«Ordre de changement» reproduit a I'annexe 2.03.09 des présentes.

0.01.07 Changement de Controle

signifie, relativement a une PARTIE au Contrat ayant le statut d’une personne morale,
n’importe lequel des événements suivants :

a) acquisition directe ou indirecte par une Personne ou entité¢ de titres d’une telle
personne morale représentant plus de CINQUANTE POUR CENT (50%) des droits

de vote de cette derniére;

b)  une entente portant sur la vente ou la disposition de tout ou de substanticllement tous
les actifs de la personne morale;
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¢)  une réorganisation de la personne morale menant au transfert des droits conférés par le
Contrat d’une PARTIE a une Personne liée;

d)  une fusion impliquant la personne morale; ou

e)  D’approbation par les actionnaires de la personne morale d’un plan pour la liquidation
compléte de cette derniére;

0.01.08 Chargé de Projet

désigne la Personne qui, a titre de représentant de ’ORGANISME PUBLIC, administre le
Contrat;

0.01.09 Certificat de réception avec réserve

désigne un écrit signé par un professionnel désigné a cette fin par ’ORGANISME PUBLIC
attestant la réception avec réserve des Travaux;

0.01.10 Contrat

désigne tous les documents publiés lors de la période d'appel d'offres et comprend toute
modification de ceux-ci pendant sa durée;

0.01.11 Documents d'Appel d'Offres

Désigne tous les documents publiés lors de la période d’appel d’offres;

0.01.12 Certificat de réception sans réserve

désigne un écrit signé par 'ORGANISME PUBLIC et un profesionnel désignée a cette fin
par ’TORGANISME PUBLIC attestant la réception sans réserve des Travaux;

0.01.13 ENTREPRENEUR

désigne 1’adjudicataire de I’Appel d’Offres ou son cessionnaire autorisé et peut comprendre
lorsque le sens du texte I’exige ses mandataires, représentants ou préposés;

0.01.14 Etablissement

désigne I’endroit/le lieu ou ’ENTREPRENEUR, exerce ses activités de fagon permanente,
clairement identifié a son nom et accessible durant les heures normales de bureau;

0.01.15 Fin du Contrat

désigne la derni¢re des dates d’expiration du délai de DOUZE (12) mois des garanties
exigées;
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0.01.16 Institution Financiére

désigne un assureur titulaire d'un permis I’autorisant a pratiquer 1’assurance cautionnement,
délivré en vertu de la Loi sur les assureurs (RLRQ, chapitre A-32.1), une société de fiducie
titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d’épargne (RLRQ, c. S-29.01), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur
les coopératives de services financiers (RLRQ, ¢. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi
sur les banques (L.C. 1991, c. 46);

0.01.17 Loi

signifie, selon le cas, qu’il s’agisse d’une juridiction fédérale, provinciale, municipale ou
étrangére, une loi, un réglement, une ordonnance, un décret, un arrété-en-conseil, une
directive ou politique administrative ou autre instrument 1égislatif ou exécutif d’une autorité
publique, une régle de droit commun ainsi que toute décision judiciaire et administrative par
un tribunal compétent se rapportant a leur validité, interprétation et application et comprend,
lorsque requis, un traité international et un accord inter-provincial ou inter-gouvernemental,
0.01.18 Matériaux

désigne tout ce qui sont ou qui doivent &tre incorporés a I’ouvrage;

a)  Matériel

Désigne les outils, I’outillage, les instruments, les appareils, les machines, les véhicules
nécessaires a I’exécution des travaux et qui n’y sont pas incorpores;

0.01.19 Fin des Travaux

signifie la date de prise d’effet indiquée au Certificat de Réception sans Réserve;

0.01.20 Formulaire de Soumission

désigne, relativement au Contrat, les documents de soumission diment complétés, signés et
déposés par PTENTREPRENEUR pour soumettre sa Soumission relativement a 1’Appel
d’Offres, subséquemment accepté par I’ORGANISME PUBLIC conformément a la
procédure prévue aux Documents d’Appel d’Offres;

0.01.21 ORGANISME PUBLIC

désigne le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB), soit 1’organisme
public qui prépare, conclut, signe et geére le Contrat et comprend, lorsque le sens du texte
I’exige, ses Représentants Légaux, incluant ses Chargés de Projet;

0.01.22 PARTIE

désigne toute partie réputée signataire du Contrat et comprend leurs Représentants Légaux;

0.01.23 Personne
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désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une
compagnie, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie ou toute autre
organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité
publique de juridiction étrangére, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale, qui n’est
pas PARTIE au Contrat et comprend leurs représentants 1égaux;

0.01.24 Personne Liée

désigne, pour chaque PARTIE, toute Personne identifiée dans ’article 251(2) de la Loi de
l’impot sur le revenu (L.R.C. (1985), ch.1 (5¢ supp.)) ou toute Personne qui a un lien de
dépendance avec cette PARTIE;

0.01.25 Plans et Devis

désigne la documentation émanant de ’ORGANISME PUBLIC décrivant les Travaux a
exécuter, le tout tel que déposé en annexe 0.01.25 et comprend toute modification s’y
rapportant lors de la période de soumission ou pendant la durée du Contrat;

0.01.26 Professionnel

désigne I’architecte, 1’ingénieur ou tout autre profesionnel qui a la responsabilité de
concevoir I’ouvrage en tout ou en partie ou d’en surveiller ’exécution pour le compte de
I’ORGANISME PUBLIC;

0.01.27 Professionnel Désigné

désigne la firme de professionnels désignée par ’ORGANISME PUBLIC a ce titre aux
Documents d’appel d’offres;

0.01.28 Projet

signifie le projet de construction amorcé par ’ORGANISME PUBLIC dont I’exécution est
de la responsabilité¢ de 'ENTREPRENEUR dans le cadre du présent Contrat;

0.01.29 Propriété Intellectuelle

désigne tout actif intangible protégeable contractuellement du type savoir-faire, secret de
fabrique, recette et autre actif semblable ainsi que tout actif intangible protégeable par effet
d’une loi canadienne ou étrangere se rapportant aux brevets, droits d’auteur, marques de
commerce, dessins industriels, a la topographie de circuits imprimés ou obtentions végétales
et comprend toute demande visant a faire constater un droit de propriété intellectuelle sur un
tel actif intangible aupres des autorités publiques;

0.01.30 Renseignement Confidentiel
désigne tout renseignement dont 1’accés est assorti d’une ou de plusieurs restrictions

prévues par la Loi sur l'acces aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);
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0.01.31 Renseignement Personnel

désigne tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de
I’identifier;

0.01.32 Représentants Légaux

désigne, pour chaque PARTIE ou, le cas échéant, son cessionnaire diment autorisé,
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses liquidateurs de succession ou administrateurs
de ses biens, héritiers, 1égataires, ayants cause ou mandataires et, lorsqu’il s’agit d’une
personne morale, ses administrateurs, officiers, dirigeants, actionnaires, employés ou
représentants;

0.01.33 Soumission

désigne le Formulaire de Soumission et tout autre document requis par ’ORGANISME
PUBLIC, déposé par 'TENTREPRENEUR en réponse a I’ Appel d’Offres;

0.01.34 SOUMISSIONNAIRE
désigne toute Personne ayant présenté une Soumission dans le cadre de I’ Appel d’offres;
0.01.35 Sous-Contrat

désigne un contrat conclu par TENTREPRENEUR avec un Sous-Contractant directement
lié a I’exécution des Travaux;

0.01.36 Sous-Contractant

désigne une Personne, autre qu’un employé de ’ENTREPRENEUR, qui exécute des
Travaux pour le compte et selon les directives de celui-ci en vertu d’une entente;

0.01.37 Travaux

désigne I’ensemble des travaux sous la responsabilit¢ de PENTREPRENEUR tels que
décrits dans les documents contractuelsé.

Primauté
0.02.01 Contrat et accords verbaux

Le Contrat prime sur tout accord intervenu avec "ENTREPRENEUR qui n’a pas fait I’objet
d’un écrit subséquent.

0.02.02 Conflits entre Documents d'Appel d'Offres
En cas de contradiction ou divergence entre les différents Documents d’Appel d’Offres,

I’ordre de primauté suivant détermine, 8 moins d’une mention expresse a I’effet contraire, le
document dominant:
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0.03

0.04

Contrat
a)  Addenda;
b)  Conditions particuliéres;
¢) Devis;
d)  Plans et dessins.
0.02.03 Conflits entre documents techniques

a)  Ordre a respecter

De plus, 'ordre de primauté suivant doit étre adopté en cas de contradiction ou de
divergence sur les documents contractuels :

i) Les documents signés et scellés ont préséance sur toute autre version;

ii) les dimensions chiffrées indiquées sur les dessins ont préséance, méme si elles
différent des dimensions prises a I’échelle sur les dessins;

iii) les plans de détails ont préséance sur les plans d’ensemble.

Par ailleurs, entre deux documents de méme type, celui portant la date la plus récente a
préséance.

Les documents contractuels se complétent les uns les autres. L’ENTREPRENEUR doit
s’assurer d’exécuter 1’entiéreté du contrat, et ce, sans égard a 1’endroit ou se retrouve
I’information dans les différents documents contractuels.

b)  Autorité du Professionnel

Sujet aux régles de primauté prévues a la présente sous-section, le Professionnel a seul
autorité pour interpréter les Plans et Devis et autres documents techniques relevant de sa
spécialité concernant 1’exécution des Travaux. La décision du Professionnel compétent en la
matiére est finale et lie L’ENTREPRENEUR qui doit s’y conformer et exécuter sans
interruption les Travaux. L'ENTREPRENEUR peut signifier par écrit, dans les quinze (15)
jours de la réception de I’avis écrit de cette décision, au Professionnel décideur et a
I’ORGANISME PUBLIC, une contestation motivée de cette décision. Le cas échéant, les
PARTIES doivent respecter la procédure de résolution de différends prévue a la section
12.02.

Droit applicable

Le Contrat s’interpréte et s’exécute conformément aux lois applicables de la province de
Québec.

Généralités

0.04.01 Dates et délais
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1.00

1.01

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Contrat

a) Derigueur

Toutes les échéances indiquées dans le Contrat sont de rigueur a moins d'indication
contraire dans le texte. Une prolongation ou une modification au Contrat, a moins d’une
indication claire a cet effet, ne peut constituer une renonciation a ce qui précede.

b) Calcul

Lors du calcul d'un délai, les régles suivantes s'appliquent :

i) le jour qui marque le point de départ n'est pas compté, mais celui qui marque
I’échéance ou la date limite du délai 1’est;

ii) le terme «moisy», lorsqu'il est utilisé dans le Contrat, désigne les mois du
calendrier.

Si le Contrat fait référence a une date spécifique qui n’est pas un jour ouvrable, 1’échéance
est reportée au premier jour ouvrable suivant la date spécifique.
A moins d’indication contraire, un délai se calcule en jour calendrier.
0.04.02 Références financiéres
a)  Devises
Toutes les sommes d'argent prévues dans le Contrat sont en devises canadiennes.
b) Taxes
A moins d’indication contraire dans le texte, les montants indiqués dans le Contrat ne
comprennent pas la Taxe sur les produits et services (TPS) et la Taxe de vente du Québec
(TVQ) ainsi que toute autre taxe applicable sur de tels montants par les autorités publiques
pendant la durée du Contrat.

0.04.03 Consentement

Lorsque le Contrat prévoit le consentement d’une PARTIE, celui-ci doit, & moins
d’indication contraire, faire 1’objet d’un écrit.

OBJET
Travaux
Sujet a la sélection de sa Soumission et au respect des documents contractuels,
I’ORGANISME PUBLIC convient par les présentes de confier I’exécution des Travaux a

P’ENTREPRENEUR qui convient d’exécuter ceux-ci, conformément aux Plans et Devis,
moyennant la contrepartie indiquée a la partie 2.00.

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:43 PM - Page 18 de 105 - CONTRAT





CSSMB
Remplacement de I’aménagement intérieur, de I'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

2.00

1.02

2.01

2.02

2.03

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Contrat

Licence

L’ENTREPRENEUR accorde a ’ORGANISME PUBLIC, le cas échéant, une licence non
exclusive, transférable et irrévocable Iui permettant de reproduire, d’adapter, de publier et
de traduire les dessins d’atelier, le programme de prévention ¢laboré en vertu de la Loi sur
la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., ¢ S-2.1), les rapports ou comptes rendus et,
généralement, tous autres documents a étre réalisés en vertu du Contrat, aux fins des
activités et objets de ’ORGANISME PUBLIC. Cette licence est accordée sans limite
territoriale et sans limite de temps.

CONTREPARTIE
Travaux
2.01.01 Prix

En guise de contrepartie a 1I’exécution des Travaux, ’ORGANISME PUBLIC convient de
payer a ’TENTREPRENEUR le(s) montant(s) indiqué(s) au Bordereau de Prix.

2.01.02 Ventilation

L’ENTREPRENEUR devra soumettre le bordereau de prix ventilé (annexe 2.01.02) lors du
dépot de sa soumission afin d’étre admissible, étant entendu que ce bordereau est a titre
indicatif seulement.

Licence

La contrepartie pour la licence de droits d’auteur consentie en vertu de ce Contrat est incluse
dans le prix payé¢ a ’TENTREPRENEUR pour I’exécution des Travaux.

Ajustement

2.03.01 Régle

abrogé :

2.03.02 Autres entrepreneurs

L'ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d’adjuger des contrats distincts a d’autres
entrepreneurs relativement a des travaux connexes, autres que ceux faisant 1’objet du présent
contrat.

L’ORGANISME PUBLIC pourrait exiger de la part de "TENTREPRENEUR que ce dernier
assume les responsabilités inhérentes a la maitrise d’ceuvre, incluant la coordination des
travaux connexes, en contrepartie d’'une rémunération additionnelle ne pouvant dépasser
10% de la valeur du contrat entre ’ORGANISME PUBLIC et les autres entrepreneurs.

L’ENTREPRENEUR doit coordonner ses travaux avec ceux des autres entrepreneurs et
assurer les raccordements prévus ou indiqués dans les documents contractuels.
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L’ENTREPRENEUR doit signaler 8 ’TORGANISME PUBLIC et confirmer par écrit tout
défaut qu’il constate dans les travaux des autres entrepreneurs et qui serait de nature a
affecter les travaux du Contrat, et ce, lorsque ’ENTREPRENEUR n’assume pas les roles et
responsabilités de la maitrise d’ceuvre a 1’égard de ces derniers.

Toute négligence de la part de TENTREPRENEUR a signaler des défauts qu’il aurait pu
raisonnablement constater annule toutes réclamations qu’il pourrait faire auprés de
I'ORGANISME PUBLIC en raison des défauts des travaux des autres entrepreneurs sauf les
déficiences que ’ENTREPRENEUR pouvait raisonnablement ignorer.

2.03.03 Travaux refusés

Dans le cas des Travaux défectueux, si, aprés consultation auprés de ’ORGANISME
PUBLIC, le Professionnel concerné avise TENTREPRENEUR qu'il n'est pas nécessaire de
rectifier les Travaux défectueux ou non conformes en vertu des Documents d’Appel
d’Offres, ’ORGANISME PUBLIC déduit du prix du Contrat la différence de valeur entre
les Travaux tels qu'exécutés et ceux prévus au Contrat. Cette différence doit étre majorée de
20%. Le montant de cette différence de valeur est déterminé par ’ORGANISME PUBLIC
sur recommandation des Professionnels concernés.

2.03.04 Sous-Contractants et fournisseurs

Dans le cas ou ’ORGANISME PUBLIC exige de '’ENTREPRENEUR qu’un Sous-
Contractant ou un fournisseur proposé par ce dernier soit changé en vertu de la
clause 10.06.06 des présentes, le prix ne pourra tre révisé.

2.03.05 Matiéres dangereuses

2.03.06 Demande de Changement

Toute demande de changement doit étre négociée avec le représentant autorisé de
I’ORGANISME PUBLIC. L’ORGANISME PUBLIC ne considérera aucune demande de
colts supplémentaires a moins que ceux-ci se rapportent a des changements exécutés en
vertu d’un Ordre de changement.

Si ’ORGANISME PUBLIC transmet une demande de Changement 8 'TENTREPRENEUR,
celui-ci doit soumettre un prix ou un crédit détaillé incluant tous les frais inhérents dans un
délai de DIX (10) jours ouvrables suivant réception de ladite demande, a moins qu’un délai
différent ne soit spécifié dans celle-ci. Aprés la réception du prix proposé¢ par
’ENTREPRENEUR, I’ORGANISME PUBLIC doit, dans un délai raisonnable, faire
connaitre sa position a 1’égard de sa proposition.

Dans 1I’éventualité ou la demande de changement conduirait & un crédit dont la valeur serait
supérieure ou égale a cing mille dollars toutes taxes exclues (5 000,00 $), ce crédit sera
diminué de 3 % de sa valeur en guise de contrepartie pour I’administration du changement,
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a moins que la demande de changement découle d’une erreur commise par
I’ENTREPRENEUR ou d’une demande de ce dernier.

Toutefois, aucun montant monétaire pour I'administration ne sera attribué pour tout crédit
dont la valeur est inférieure a cinq mille dollars toutes taxes exclues (5 000,00 $), de méme
que pour I’annulation et/ou la remise des allocations non utilisées par ’ORGANISME
PUBLIC.

Lors de la soumission du prix pour toute Demande de Changement, 'ENTREPRENEUR
devra indiquer le cofit détaillé des modifications, les délais que ces modifications pourraient
occasionner a 1’échéancier, une révision de 1’échéancier (indication de I’impact sur le
cheminement critique), toutes autres informations demandées ou picces requises par le
Professionnel ou I’ORGANISME PUBLIC, s'il y a lieu. La proposition de
I’ENTREPRENEUR doit étre compléte et comprendre tous les éléments décrits a la
demande de changement puisqu’aucun frais supplémentaire en lien avec cette derniére ne
sera accordé apres 1'approbation du changement.

De plus, PENTREPRENEUR devra baser toute demande de changement en fonction du
répertoire des taux de la main-d’ceuvre (avant administration et profits) en vigueur prévus
par I'Association de la construction du Québec. Dans I’éventualité ou les cofits reliés a la
demande de changement sont supérieurs au cotiit prévu par 1'Association de la construction
du Québec, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de payer uniquement les montants
prévus par ladite Association.

Lors du dépot du prix pour tout changement, 'ENTREPRENEUR devra indiquer les cofits
d'impact reliés au changement, s'il y a lieu. Aucun frais supplémentaire pour des colts
d'impact ne sera accordé aprés 1'approbation d'un changement ou a la fin du projet.

2.03.07 Détermination de la valeur

La valeur de tout Changement est déterminée selon 1’une ou 1’autre des méthodes suivantes
a savoir:

a)  estimation, négociation et acceptation d’un prix forfaitaire ventilé, lequel tient compte,
pour les frais généraux, les frais d’administration et les profits de
P’ENTREPRENEUR, du pourcentage de majoration indiqué, selon le cas, au sous-
paragraphe i) ou ii) du paragraphe c)

b)  lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation
forfaitaire, application des prix unitaires convenus par la suite;

¢)  lorsque la nature du changement aux travaux ne permet pas d’en faire une estimation
forfaitaire ou d’appliquer les prix unitaires, cumul du colt de la main-d’ceuvre, des
matériaux et de I’équipement 1ié au changement, majoré des pourcentages suivants :

i) 15 % lorsque les travaux sont exécutés par ’ENTREPRENEUR;

ii) 10 % pour TENTREPRENEUR et 15 % pour le Sous-Contractant, lorsque les
travaux sont exécutés par un Sous-Contractant.
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Aux fins de I’application du paragraphe c) du premier alinéa, le colt de la main-d’ceuvre,
des matériaux et de 1’équipement correspond au cott réel des éléments décrits a la clause
2.03.08. La majoration inclut les frais généraux, les frais d’administration, les profits de
I’ENTREPRENEUR.

Le salaire du chargé de projet est inclus dans les frais généraux.
2.03.08 Coiit de la main-d’oeuvre, des matériaux et de ’équipement

L’ENTREPRENEUR doit faire la démonstration de chaque dépense liée a un changement.
Le colit de la main-d’ceuvre, des matériaux et de I’équipement attribuable a I’exécution du
changement aux travaux correspond aux coits réels de 'TENTREPRENEUR et des Sous-
Contractants, sur les éléments suivants :

a) les salaires et charges sociales versés aux ouvriers conformément a une convention
collective applicable ainsi qu’au contremaitre et, le cas échéant, au surintendant qui
supervise les salariés sur le chantier;

b)  les frais de déplacement et d’hébergement des salari¢s additionnels requis;

¢)  lecolt de tous les matériaux, produits, fournitures, incluant les matériaux incorporés a
I’ouvrage en raison du changement aux travaux, y compris les frais de transport,
d’entreposage et de manutention de ceux-ci, le tout correspondant au plus bas prix
consenti a PTENTREPRENEUR et aux Sous-Contractants;

d) les taxes et autres droits imposés par toute autorité compétente sur la main-d’oeuvre,
les matériaux et I’équipement requis et auxquels "ENTREPRENEUR est assujetti, a
I’exclusion de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente du

Québec (TVQ) lorsque I’organisme public en est exempt;

e) le colt de transport et d’utilisation d’équipements et d’outils additionnels requis,
autres que ceux a main utilisés par les salariés;

/) le colt additionnel du contrdle de la qualité des travaux relatifs au changement par le
responsable de 1’assurance-qualité ou le surintendant;

g) les redevances et les droits de brevet applicables;

h)  les primes additionnelles de cautionnements et d’assurances que ’ENTREPRENEUR
doit payer a la suite de I’augmentation du prix de son contrat;

i) les frais d’énergie et de chauffage directement attribuables au changement;

j)  le coit d’enlévement et d’élimination des ordures et débris attribuables au
Changement;

k)  les protections, installations temporaires et les ouvrages de sécurité additionnels
nécessaires;
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/) tout autre colit de main-d’ceuvre, de matériaux et d’équipement additionnel requis, non
spécifié aux paragraphes qui préceédent et attribuable a 1’exécution du changement.

2.03.09 Négociation de la valeur d’un changement
a) Détermination unilatérale

Apres réception de la position de ’ORGANISME PUBLIC a I’égard du prix proposé par
’ENTREPRENEUR, si ces derniers ne peuvent, aprés une premicere démarche de
négociation, s’entendre sur la valeur d’un changement, le montant est alors déterminé
unilatéralement par ’ORGANISME PUBLIC , sur recommandation du professionnel, dans
I’ordre de changement. L’ordre de Changement est produit sur le formulaire «Ordre de
Changement» reproduit a I’annexe 2.03.09.

L’ENTREPRENEUR doit immédiatement exécuter 1’ordre de changement lorsqu’il est
émis par ’ORGANISME PUBLIC.

b)  Avis de différend

Dans un tel cas, ’ENTREPRENEUR peut transmettre un avis de différend a
I’ORGANISME PUBLIC en respectant la procédure prévue a la section 12.02 du Contrat.

2.03.10 Ordre de changement

Un ordre de changement conclut une entente entre I’ORGANISME PUBLIC et
P’ENTREPRENEUR. Les PARTIES conviennent, par la signature de [’ordre de
changement, de modifier certains éléments de I’ouvrage, la valeur du Contrat et/ou le délai
de réalisation des Travaux, le cas échéant, de la fagon décrite dans ce document. Le tout doit
étre clair, précis et présenter tous les sceaux et signatures requis.

Le formulaire,devra étre signé dans un premier temps par ’ENTREPRENEUR, puis par les
Professionnels concernés et finalement par le représentant autoris¢é de ’ORGANISME
PUBLIC.

Un ordre de changement stipulant le montant convenu pour I’exécution de modifications
aux Travaux, signé par les PARTIES, constitue une transaction au sens du Code civil du
Québec et ’TENTREPRENEUR en apposant sa signature a un ordre de changement renonce
ainsi a réclamer par la suite tout autre montant, dommage, indemnité ou autre découlant
directement ou indirectement de 1’exécution des Travaux prévus a cet ordre de changement.

Fin du Contrat

Nonobstant ce qui précéde, si, conformément a la Partie 13.00, ’ORGANISME PUBLIC
résilie le Contrat et prend possession du chantier ’TENTREPRENEUR n’a droit qu’aux
indemnités prévues ci-apres.

2.04.01 Travaux et biens fournis

L’ENTREPRENEUR n’a alors droit, en proportion du prix convenu, qu’aux frais et
dépenses reliés aux travaux avant la notification de la résiliation ainsi que, le cas échéant, a
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la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci ne peuvent lui étre remis et qu’il ne peut les
utiliser.
2.04.02 Matériaux
Les frais relatifs aux matériaux livrés au chantier, a la main-d’ceuvre et au matériel de
construction, sont remboursés & ’"ENTREPRENEUR a la condition qu’il les justifie et que
le Professionnel Désigné ou 'ORGANISME PUBLIC accepte une demande en ce sens.

2.04.03 Profits ou dommages

L’ENTREPRENEUR, outre ce qui est prévu ci-avant, n’a droit a aucune autre compensation
ou indemnité pour la perte de profits anticipés ou pour dommages intéréts.

MODALITES DE PAIEMENT
Procédure
3.01.01 Demande de paiement

Les demandes de paiement sont présentées, mensuellement ou selon le calendrier de
paiement établi par ’ORGANISME PUBLIC, au Professionnel Désigné au fur et a mesure
de I'avancement des travaux. Le formulaire obligatoire que ’ENTREPRENEUR doit utiliser
pour faire une demande de paiement est reproduit a I’annexe 3.01.01 des présentes.

3.01.02 Contenu obligatoire

Les demandes de paiement doivent porter la date du dernier jour du mois et le montant
réclamé doit correspondre a la valeur des travaux exécutés et des matériaux incorporés a
I'ceuvre a cette date au prorata du prix du contrat y compris, le cas échéant, les taxes
applicables dont la TVQ et la TPS ou, le cas échéant, la TVH. Les approvisionnements sur
le chantier en sont exclus, a moins d'une autorisation spéciale de ’ORGANISME PUBLIC.
Ces demandes doivent totaliser la valeur des travaux parachevés, déduction faite du total des
paiements antérieurs.

3.01.03 Déclaration solennelle

A T’exception de la premiére demande de paiement, sauf lorsque celle-ci est supérieure a
25% du colt total du contrat, toute demande de paiement doit étre accompagnée d'une
déclaration solennelle de ’ENTREPRENEUR, dans la forme prescrite a ’annexe 3.01.03, a
l'effet qu'il a acquitté tous comptes dus aux Sous-Contractants, ouvriers et fournisseurs de
matériaux et tous autres frais figurant dans la précédente demande de paiement précédente.

3.01.04 Certificat de paiement

Sur réception d'une demande de paiement de "ENTREPRENEUR, le Professionnel Désigné
délivre un certificat de paiement, dans la forme prescrite a I’annexe 3.01.04, au montant
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demandé ou établi aprés vérification. Une copie de la demande de paiement vérifiée est
transmise a ’ENTREPRENEUR.

3.01.05 Paiement

Sous réserve des retenues prévues a la section 3.02, le délai de paiement est fixé a
QUARANTE-CINQ (45) jours a compter de la réception de la demande de paiement
conforme, accompagné de toutes les picces justificatives requises.

3.01.06 Quittance partielle

Lors de la premi¢re demande de paiement, ’ORGANISME PUBLIC n'exigera pas de
quittance partielle des sous-contractants et fournisseurs de matériaux en autant que le
montant de la demande de paiement soit inférieur a 25% du cofit total du projet, excluant les
taxes.

Lors des demandes de paiement subséquentes, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit
de demander les quittances partielles, en la forme prescrite a I'annexe Quittance partielle,
diment complétée et signée par le ou les Sous-Contractants et fournisseurs de matériaux
identifiés par ’ORGANISME PUBLIC, attestant que les sommes facturées en lien avec la
demande de paiement ont été entierement payées par ’ENTREPRENEUR.

Advenant le cas ou une ou plusieurs quittances ne pourraient étre fournies, des sommes
équivalentes aux quittances non regues lors du dépdt d’une demande de paiement seront
retenues a méme les montants dus & ’ENTREPRENEUR.

Sur demande, ’ENTREPRENEUR sera tenu de fournir [’original des quittances a
I’ORGANISME PUBLIC en toutes circonstances.

3.01.07 Réserve

Il est entendu entre les PARTIES qu’un paiement ne constitue pas une acceptation des
Travaux.

3.01.08 Vérification

Un paiement fait par ’ORGANISME PUBLIC ne constitue pas une renonciation a son droit
de vérifier ultérieurement le bien-fondé de la facture acquittée par un tel paiement.
L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de procéder a toute vérification ultérieure des
factures déja acquittées afin d’assurer la conformité des paiements réclamés et payés par
rapport au Contrat, et procéder aux ajustements nécessaires, si requis.

Retenues
3.02.01 Détermination du montant
Des retenues de 10% sur chacun des paiements sont effectuées, lesquelles sont remises dans

les QUARANTE-CINQ (45) jours suivant la demande de "TENTREPRENEUR, laquelle doit
avoir lieu apres la réception sans réserve.
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L’ORGANISME PUBLIC retient sur chacun des paiements une retenue de 10% pour
acquitter les créances des ouvriers, de méme que celles des autres personnes qui peuvent
faire valoir une hypotheéque légale sur ’ouvrage. Les retenues cumulatives de 10%
demeurent la propriété de ’ORGANISME PUBLIC jusqu’a ce que ’ENTREPRENEUR
démontre qu’il a rempli toutes ses obligations relatives au paiement des gages, matériaux et
services. L’ENTREPRENEUR accepte en conséquence que I’ORGANISME PUBLIC
puisse, aprés avis préalable, utiliser ces montants, en tout ou en partie, pour le
remboursement des créanciers selon les termes du cautionnement des obligations de
I’ENTREPRENEUR pour gages, matériaux et services fournis dans les documents d’appel
d’offres.

Pour que le paiement de cette retenue soit effectué¢, TENTREPRENEUR devra remettre a
I’ORGANISME PUBLIC, tous les documents suivants :

a)  Attestation de conformité - CNESST;

b)  Avis de fermeture d'un chantier de construction - CNESST;
¢)  Lettre d’état de situation - CCQ;

d)  Quittances finales;

e)  Déclaration solennelle finale;

f)  Renonciation au droit d’enregistrer d’une hypothéque 1égale par un sous-traitant ou un
fournisseur (lorsqu’applicable);

g)  Certificats du laboratoire attestant la qualité de l'air pour des travaux en condition
d’amiante et/ou de moisissure, avant, durant et apres les travaux;

h)  Rapport final d’amiante (lorsqu’applicable);

i) Preuves de disposition des sols - manifestes de transport (lorsqu’applicable);

j)  Fiche de disposition des mati¢res dangereuses (lorsqu’applicable);

k)  Manuels d’instructions;

/) Manuels d’entretien;

m)  Dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons (DAFTE);

Liste des sous-traitants et fournisseurs, avec coordonnées complétes.

L’ORGANISME PUBLIC se réserve également le droit d’effectuer des retenues spéciales
sur les montants payables a TENTREPRENEUR en lien avec les situations mentionnés au

contrat. Notamment, des retenues spéciales peuvent étre effectuées dans les situations
suivantes :
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a) T'ENTREPRENEUR accepte également que les paiements effectués directement a ces
créanciers soient considérés comme ayant été effectués a lui-méme et qu'ils soient
déduits des montants qui lui seraient dus en vertu du contrat.

b)  dans tous les cas, lorsqu’une hypotheéque légale de construction est signifiée inscrite
ou en vue d’une publication, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de retenir, a
méme les sommes dues & PENTREPRENEUR, un montant égal a la créance
augmenté de 20%.

Advenant I’enregistrement d’hypothéque 1égale pour des travaux prévus en vertu du
Contrat, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de lever lui-méme ces
hypothéques en utilisant le solde du Contrat.

Par ailleurs, dans 1’éventualité ou une hypothéque 1égale était publiée, un était certifié
de I'index des immeubles couvrant la période allant de la date d'octroi du Contrat
jusqu’a TRENTE-ET-UN (31) jours apres la date de la réception sans réserve des
travaux établissant la radiation de toutes hypothéques légales devra étre remise a
I’ORGANISME PUBLIC, lorsque requis.

Dans tous les cas, lorsque des Travaux sont différés, ’ORGANISME PUBLIC retient,
a méme les paiements effectués a ’ENTREPRENEUR, une retenue équivalente a la
valeur de ces Travaux majorée de VINGT POURCENT (20 %)..

Lors de la fin des Travaux, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de retenir, a
méme les paiements effectués a "ENTREPRENEUR, un montant suffisant pour
satisfaire aux réserves faites quant aux vices et malfagons apparents. L’évaluation de
ce montant sera basée sur I’estimation produite par les Professionnels.

3.02.02 Sous-Contractant hors Québec

Outre les retenues prévues a la présente section, si TENTREPRENEUR utilise un Sous-
Contractant qui n’a pas d’établissement au Québec, I’ORGANISME PUBLIC peut retenir, a
méme le prix du Contrat, un montant équivalant a DIX POUR CENT (10 %) du montant du
Sous-Contrat impliqué, sans préjudice a tout autre droit et recours de I’ORGANISME
PUBLIC.

3.02.03 Demande d’indemnisation

Si PENTREPRENEUR fait I’objet d’une demande d’indemnisation de la part de
I’ORGANISME PUBLIC alors que celui-ci lui doit encore des sommes d’argent en vertu du
Contrat, il est convenu qu’en pareilles circonstances ’ORGANISME PUBLIC peut retenir
de telles sommes, jusqu’a ce qu’une décision soit rendue sur cette demande
d’indemnisation, et, dans la mesure ou cette décision lui est favorable, opérer compensation.

Travaux différés
Apres I’émission du Certificat de réception sans réserve englobant les Travaux différés,

I’ORGANISME PUBLIC libére la retenue qu'il a effectuée pour lesdits Travaux (valeur des
Travaux majorés de 20 %)
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Lieu

Tout montant di, aux termes des présentes, est payé au bureau de ’ENTREPRENEUR, a
l'adresse indiquée dans le Formulaire de Soumission, ou a tout autre endroit que
I’ENTREPRENEUR peut indiquer a ’'ORGANISME PUBLIC.

Fin du Contrat
3.05.01 Restitution d’avance

Si ’ORGANISME PUBLIC met fin au Contrat conformément a la Partie 13.00 et si
’ENTREPRENEUR avait, lors de l'octroi de celui-ci obtenu une avance monétaire, il doit la
restituer dans son entier a moins qu’il puisse démontrer a ’ORGANISME PUBLIC qu’il a
droit de conserver celle-ci pour les Travaux exécutés.

3.05.02 Compensation

L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit d’opérer compensation entre le montant total
des dommages et tout montant di a TENTREPRENEUR en vertu du Contrat ou autrement.

Compensation fiscale
3.06.01 Réquisition du ministre du Revenu

Conformément aux articles 31.1.1 de la Loi sur [’administration fiscale (RLRQ, chapitre A-
6.002) et 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (RLRQ, chapitre P-
2.2), lorsque 'TENTREPRENEUR est redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi
fiscale ou alimentaire, ’ORGANISME PUBLIC, étant ou agissant pour le compte d’un
organisme public tel que défini a I’article 31.1.4 de la Loi sur [’administration fiscale, peut,
s’il en est requis par le ministre du Revenu, remettre a celui-ci, en tout ou en partie, toute
somme payable en vertu du Contrat afin que celui-ci puisse affecter en tout ou en partie
cette somme au paiement de cette dette.

3.06.02 Effet de la remise

Toute somme ainsi remise au ministre du Revenu, conformément a ce qui précede, équivaut
a un paiement par compensation a 'ENTREPRENEUR, celui-ci consentant par les présentes
a une telle remise et compensation jusqu’a concurrence du plein montant qu’il doit en vertu
d’une loi fiscale ou alimentaire.

3.06.03 Renonciation

Le cas échéant, 'TENTREPRENEUR renonce a toute réclamation, a quelque titre que ce soit,
envers ’ORGANISME PUBLIC se rapportant a une telle remise et compensation.

SURETES

Garanties d’exécution et des obligations
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4.01.01 Constitution

Sous peine de se voir retirer le Contrat, TENTREPRENEUR doit,a la demande de
I’ORGANISME PUBLIC, et avant 1’octroi du contrat , fournir a ’ORGANISME PUBLIC
une garantie d’exécution et une garantie des obligations de "ENTREPRENEUR pour gages,
matériaux et services qui doivent étre fournies et correspondre a 1'un ou [’autre des
montants suivants :

a)  d’un montant équivalant 8 CINQUANTE POURCENT (50 %) du montant du contrat,
et ce, pour chacune des garanties demandées, si la garantie est fournie sous forme de
cautionnement émis en faveur de 'ORGANISME PUBLIC par une Institution
Financiere telle que définie a la clause Institution Financiere des présentes, qui doit
étre conforme aux dispositions des modeles de cautionnement d’exécution et de
cautionnement des obligations pour gages, matériaux et services reproduits
respectivement aux annexes 4.01A et 4.01B des présentes;

b)  d’un montant équivalant a DIX (10 %) du montant du contrat, et ce, pour chacune des
garanties demandées, si la garantie est fournie sous la forme d’une traite bancaire, fait
a I’ordre de ’ORGANISME PUBLIC. (les chéques certitifés et les mandats-poste
ne sont pas acceptés)

4.01.02 Maintien

Les garanties offertes sous forme de cautionnement sont valables pour toute la durée du
Contrat et les garanties offertes sous une autre forme que le cautionnement sont retournées a
I’ENTREPRENEUR au plus tard TRENTE (30) jours apres I’émission du Certificat de
réception sans réserve.

Publicité

Eu égard a ses ressources, ’ENTREPRENEUR doit afficher, bien en vue sur le chantier, un
avis conforme au texte du formulaire « Avis aux salariés, Sous-Contractants et fournisseurs
de matériaux » reproduite a I’annexe 4.02 des présentes.

Appropriation

Advenant la résiliation du Contrat en raison d’un défaut de ENTREPRENEUR,
I’ORGANISME PUBLIC devient propriétaire de la somme déposée par cheéque certifié,
mandat-poste ou traite bancaire a titre de garantie d’exécution du Contrat et cela, sans
préjudice aux autres dommages et intéréts qu’il peut réclamer 8 TENTREPRENEUR du fait
de la résiliation.

Préavis a la caution

4.04.01 Demande d'exécution

Si PENTREPRENEUR a remis une garantie d’exécution sous forme de cautionnement,
I’ORGANISME PUBLIC doit, avant que le Contrat ne soit résilié, signifier un avis a la

caution d’exécuter les obligations et de remplir les conditions prévues au Contrat dans le
délai prévu a l'annexe 4.01 A.
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4.04.02 Indemnisation

A défaut d’exécuter ses obligations, le Contrat est résilié de plein droit et la caution doit
verser a ’ORGANISME PUBLIC la différence entre le prix qui aurait été payé a
I’ENTREPRENEUR et celui qui doit étre payé a tout nouvel entrepreneur qui est appelé a
exécuter le Contrat ainsi que tout colit raisonnable occasionné a ’ORGANISME PUBLIC
par I’inexécution des obligations et conditions prévues au Contrat.

ATTESTATIONS RECIPROQUES

L’ORGANISME PUBLIC confirme qu’a l’exception des attestations unilatérales qui
peuvent apparaitre dans les parties 6.00 et 7.00 des présentes, aucune autre attestation de
quelque nature que ce soit n’est requise ou faite par les PARTIES dans le cadre du Contrat.

ATTESTATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC posseéde tous les droits, pouvoirs et autorité pour exécuter le
Contrat; il n’existe aucune restriction légale ou contractuelle lui interdisant d’exécuter les
obligations qui en découlent.

ATTESTATIONS DU FOURNISSEUR/PRESTATAIRE DE
SERVICES/ENTREPRENEUR

Les attestations qui suivent sont pour le bénéfice de ’ORGANISME PUBLIC et elles font
partie intégrante du Contrat.

Ressources

L'ENTREPRENEUR posséde l'expertise et les ressources nécessaires pour exécuter les
Travaux conformément aux Plans et Devis et, dans les délais indiqués au Contrat.

Statut

L’ENTREPRENEUR confirme qu’il a respecté toutes ses obligations de publicité légale
dans les juridictions ou il posséde des actifs ou exploite une entreprise afin de maintenir son
¢tat de conformité et de régularité et, s'il est une personne morale de droit privé, confirme
qu'il est diment constitué.

Capacité

L’ENTREPRENEUR posseéde tous les permis, les licences, les droits, les pouvoirs et
l'autorité pour étre PARTIE au Contrat et pour exécuter toutes ses obligations en vertu des
présentes, et il n’existe aucune restriction d’ordre 1égal ou contractuelle lui interdisant

d’exécuter le Contrat.

Assurances
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L’ENTREPRENEUR déclare avoir souscrit a des polices d’assurances suffisantes pour
couvrir les principaux risques inhérents a I’exécution des Travaux. De plus, il atteste étre
assuré en prévision de toute réclamation pouvant impliquer sa responsabilité civile.

Permis, licences et autres autorisations

L’ENTREPRENEUR possede tous les permis, licences et autres autorisations requis par les
autorités publiques compétentes en relation avec ses activités et pour exécuter les Travaux.

Divulgation

L’ENTREPRENEUR n'a pas omis de divulguer tout fait ou renseignement important
concernant sa situation juridique ou financicre, qui aurait eu pour effet de modifier sa
capacité dhonorer les engagements contractés ou de désintéresser I’ORGANISME
PUBLIC.

OBLIGATION(S) RECIPROQUE(S)
Collaboration

Les PARTIES conviennent de collaborer en tout temps entre elles, notamment en
fournissant tout renseignement verbal ou écrit, en transmettant tout document pouvant étre
requis et en éliminant, le cas échéant, tout obstacle sous leur contrdle empéchant 1’exécution
efficace du Contrat.

Information confidentielle

Les PARTIES, reconnaissent que les Renseignements Personnels et Confidentiels recueillis
dans le cadre du Contrat doivent étre protégés et ne sont accessibles qu’aux personnes qui
doivent en prendre connaissance dans I’exercice de leurs fonctions et I’exécution du
Contrat. Les PARTIES s’engagent a prendre les mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité de ceux-ci et a permettre a toute personne concernée par un Renseignement
Personnel détenu par une partie d’y avoir acces et de le faire rectifier, le cas échéant.

Remplacement d'un représentant

Si le remplacement du représentant d’une PARTIE est rendu nécessaire, la PARTIE
concernée doit en aviser I’autre PARTIE dans les meilleurs délais. Dans les cas ou il y a
plusieurs représentants, chacun peut agir séparément et 1’autorisation de I’un d’eux constitue
une autorisation valide.

Exécution compléte

Les PARTIES doivent, a ’intérieur d’un délai raisonnable, sur réception d’une demande
¢crite a cet effet de la part de 1'une ou l'autre des PARTIES, faire toute chose, signer tout
document et fournir toute attestation nécessaire prévu au présent contrat afin d'assurer

I’exécution compléte du Contrat.

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:43 PM - Page 31 de 105 - CONTRAT





CSSMB

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Remplacement de I’aménagement intérieur, de I'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

9.01

9.02

9.03

9.04

9.05

Contrat

Permis de construction

L'obtention et le cotlit du permis de construction sont de la responsabilité de ’ORGANISME
PUBLIC.

Acces au chantier

L’ORGANISME PUBLIC doit, si possible, pendant toute la durée des Travaux, assurer a
L’ENTREPRENEUR le plein acces des lieux ou ceux-ci s’exécutent. En ce sens, 1’accés
aux lieux pourrait étre limité notamment lorsqu’il y a prise de possession anticipée,
occupation des lieux ou toutes autres situations mettant en cause la sécurité ou le bon
déroulement des activités des occupants.

L'ENTREPRENEUR doit prendre les mesures nécessaires pour minimiser les inconvénients
au bon fonctionnement et aux activités des occupants de I'immeuble faisant l'objet des
travaux et des lieux adjacents.

Chargé de Projet

L’ORGANISME PUBLIC s’engage a identifier, auprés de I’ENTREPRENEUR, Ila
personne physique a laquelle il délégue le suivi du Contrat et 1'approbation, au besoin, de
toute modification a celui-ci. 11 doit aussi aviser "TENTREPRENEUR, le cas échéant, de tout
changement quant a la personne physique ainsi nommeée.

Evaluation et acceptation

9.04.01 Droit de refus

Malgré toute autorisation ou approbation donnée aux fins de rémunération aux différentes
étapes d’exécution du Contrat, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit en tout temps,
de refuser, en tout ou en partie, les travaux qui ne sont pas exécutés conformément aux
exigences du contrat.

9.04.02 Avis

Le cas échéant, ’ORGANISME PUBLIC fait connaitre par avis écrit son refus d’une partie
ou de I’ensemble des travaux exécutés par 'ENTREPRENEUR , et ce, dans un délai
raisonnable.

9.04.03 Exécution par un tiers

Si PENTREPRENEUR omet ou refuse d’exécuter les corrections de déficiences ou travaux
a acheverdans le délai indiqué par ’ORGANISME PUBLIC, ce dernier se réserve le droit
de faire reprendre les Travaux aux frais de "TENTREPRENEUR, et ce, sans égard au prix
soumis a ’ORGANISME PUBLIC, auquel sera ajouté une majoration de 20%.

Non-responsabilité

9.05.01 Portée
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L’ORGANISME PUBLIC n’est pas responsable de tout dommage causé aux personnes lors
de I’exécution des Travaux. L’ORGANISME PUBLIC n’est également pas responsable des
dommages causés aux biens de TENTREPRENEUR lorsqu’ils se trouvent sur sa propriété.
9.05.02 Exception
Cette stipulation de non-responsabilité ne s’applique pas aux biens que ’ENTREPRENEUR
confie a 'TORGANISME PUBLIC lorsque ce dernier accepte d’en assumer la garde. Ladite
acceptation doit faire 1’objet d’un écrit de la part de ’ORGANISME PUBLIC.

9.06 Demande de Changement

L’ORGANISME PUBLIC peut, sans entrainer la nullit¢ du Contrat, apporter des
changements aux Travaux. Le montant du Contrat est alors révisé en conséquence.

9.07 Changements

L’ORGANISME PUBLIC peut, sans entrainer la nullit¢ du Contrat, apporter des
changements aux Travaux. Le montant du Contrat est alors révisé en conséquence.

9.08  Eléments remis 2 'ENTREPRENEUR
Au plus tard lors de la réunion de démarrage, les éléments suivants seront fournis par
I’ORGANISME PUBLIC :
a)  Les clés de I’établissement visé par les Travaux;

b)  Un code temporaire d’acces a l’établissement qui lui permettra d’activer et de
désactiver le systeme d’alarme intrusion;

¢)  Les coordonnées de la centrale d’urgence pour la gestion des systémes des alarmes
incendie et intrusion;

d)  Laversion électronique pdf des plans et devis émis pour construction;

e)  Les horaires et calendriers scolaires concernant la présence des occupants et les
activités de 1’établissement.

f)  La version originale du permis de construction, lequel doit étre affiché selon les
exigences de la ville.

10.00 OBLIGATIONS DU FOURNISSEUR/PRESTATAIRE DE
SERVICES/ENTREPRENEUR

10.01 Défaut
Si, pour une raison quelconque, 'ENTREPRENEUR refuse ou néglige d’exécuter le

Contrat, celui-ci est responsable envers ’ORGANISME PUBLIC de la différence entre le
prix de sa Soumission et le prix plus ¢élevé que ’ORGANISME PUBLIC doit payer par
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Contrat
suite du défaut de 'TENTREPRENEUR de remplir ses obligations, sans préjudice a tout autre
droit ou recours de 'ORGANISME PUBLIC.
Assurance
10.02.01 Responsabilité civile générale
L’ENTREPRENEUR doit fournir et maintenir en vigueur 1’assurance responsabilité civile
générale au moyen soit d’une police distincte, soit d’un avenant a une police déja existante,
une assurance responsabilité civile générale de type «wrap-up» comportant une limite
d’indemnité au montant minimal de CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000 $), pour
dommages corporels (y compris la mort en résultant) et pour dommages matériels (y
compris la perte d’usage) sur base d’événement et couvrant :

a) lerisque des lieux et activités sur le site;

b)  le risque des produits et des Travaux complétés pour une période de DOUZE (12)
mois, apres la réception sans réserve des Travaux;

c¢) le risque de responsabilité assumée en vertu d’un contrat, formule globale;

d)  lerisque relatif aux préjudices personnels;

e) lerisque de responsabilité automobile des non-propriétaires;

/) lerisque de responsabilité civile contingente des patrons;

g)  lavenant d'extension du terme assuré¢ aux employé€s des assur€s;

h)  l'avenant dommages matériels formule étendue;

i)  laclause de responsabilité réciproque, qui fait en sorte que la police s’applique a tout
réclamation intentée par un assuré contre tout autre assuré, de la méme maniére que si
des polices distinctes avaient été¢ émises en faveur de chacun d’eux;

j)  TDexclusion relative aux véhicules automobiles ne doit pas s’appliquer a la propriété,
I’utilisation ou I’exploitation de tout équipement d’entrepreneurs ni a tout matériel ou
équipement assujetti & un véhicule automobile se trouvant sur les lieux d’utilisation du

matériel ou équipement;

k)  T’exclusion des biens sous les soins, la garde ou le contrdle de I’assuré ne devra pas
s’appliquer aux biens existants et/ou aux biens faisant partie de phases déja terminées;

/) la franchise est a la charge de ’ENTREPRENEUR, des sous-traitants et des
fournisseurs.

L'ENTREPRENEUR doit fournir une attestation conforme a l'annexe 10.02.01 confirmant
que l'assurance responsabilité civile générale de type «wrap-up» est souscrite conformément
a cette présente.
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10.02.02 Multirisque de chantier
a)  Souscription et maintien

A moins d’indication contraire stipulée dans le Contrat, "TENTREPRENEUR doit fournir et
maintenir en vigueur I’assurance de chantier conformément aux conditions et modalités
¢tablies a 1’Annexe 10.02.02 intitulé « Avenant a la police d’assurance multirisque de
chantier ».

b)  Couverture

L'assurance doit étre constituée par une police d’assurance multirisque de chantier (formule
globale) et couvrir la pleine valeur assurable des Travaux établie en fonction du prix du
Contrat et la pleine valeur déclarée des matériaux, produits et équipements qui doivent étre
fournis par ’ORGANISME PUBLIC aux fins d'incorporation a 1’ouvrage. L'assurance doit
tenir compte des intéréts de ’ORGANISME PUBLIC, de TENTREPRENEUR, des Sous-
Contractants et de toute autre Personne ayant un intérét assurable dans les Travaux.

10.02.03 Preuve d’assurance

L’ENTREPRENEUR doit remettre, avant 1’adjudication et selon les délais exigés par
I’ORGANISME PUBLIC, une copie certifiée conforme de chaque police d’assurance qui
doit répondre aux exigences de la présente section 10.02 .

10.02.04 Défaut

Si PENTREPRENEUR ne remplit pas son obligation de maintenir en vigueur les assurances
exigées par ’ORGANISME PUBLIC, ce dernier a le droit d’obtenir ces polices d’assurance
et de les maintenir en vigueur. L’ENTREPRENEUR doit alors, sur demande, payer les
primes reliées a ces polices d’assurance a I’ORGANISME PUBLIC. A défaut,
I’ORGANISME PUBLIC peut déduire le cott des sommes qui sont dues ou qui deviennent
dues a PENTREPRENEUR du Contrat.

10.02.05 Emetteur

Ces polices d’assurance doivent étre souscrites auprés d’une Institution Financiére et
doivent prévoir un avis écrit d’au moins TRENTE (30) jours aux PARTIES en cas
d’annulation ou de réduction de couverture. Dans un tel cas, ’ORGANISME PUBLIC se
réserve le droit d’exiger que ’ENTREPRENEUR contracte une assurance conforme aux
exigences du présent contrat. A défaut, ’ORGANISME PUBLIC pourra souscrire & ladite
assurance, en lieu et place de "TENTREPRENEUR, et ce, au frais de ce dernier.

10.02.06 Maintien de la responsabilité

Nonobstant ce qui précede, cette section ne limite pas la responsabilité de
I’ENTREPRENEUR au Contrat. L’acceptation d’assurance par ’ORGANISME PUBLIC
ne saurait étre interprétée comme une acceptation des carences qu’elles peuvent contenir, le
cas échéant.
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10.03 Conformité

10.03.01 Lois applicables

L’ENTREPRENEUR a la responsabilit¢ de s'assurer que les Travaux sont exécutés
conformément a la 1égislation applicable. L’ENTREPRENEUR doit notamment veiller a ce
que les Travaux soient exécutés conformément au Code de construction adopté en vertu de
la Loi sur le bdtiment (RLRQ, chapitre B-1.1).

10.03.02 Permis et autorisations
a)  Obtention

L’ENTREPRENEUR doit se munir de tous les permis (2 l'exception du permis de
construction municipal le cas échéant en vertu de la clause 9.01, et des permis pour des
services d’utilit¢ public, télécommunication), licences, autorisations et certificats
nécessaires a I'exécution des Travaux. Il doit en outre respecter et faire respecter les lois et
réglements fédéraux, provinciaux et municipaux, ordonnances, codes, décrets et conventions
collectives touchant la construction ou la main-d’ccuvre et fournir, sur demande du
Professionnel Désigné ou de ’ORGANISME PUBLIC, la preuve de leur obtention ou de
leur observance et maintien, selon le cas. Les frais afférents a [’obtention des
documents ci-dessus indiqués sont présumés inclus dans le prix de sa soumission, a
I’exception du permis de construction de méme que du colt des permis relatif aux services
d’utilité publique.

Pour les travaux de réfection ou de construction de toiture, 'ENTREPRENEUR devra
détenir une inscription auprés de 1’Association des Maitres Couvreurs du Québec (AMCQ)
et en fournir la preuve a I’ORGANISME PUBLIC lorsque demandé.

b)  Maintien

Sauf indication contraire, ’ENTREPRENEUR doit maintenir tout permis, licence,
accréditation ou autorisation nécessaire a 1’exécution des Travaux pendant toute la durée du
Contrat.Dans tous les cas, "TENTREPRENEUR doit se conformer, a ses frais, aux exigences
rattachées a ces permis et certificats.

c)  Formalités

L’ENTREPRENEUR doit également remplir,lorsque les travaux ne requicrent pas de
permis de construction, le formulaire «Déclaration de travaux» disponible auprés de la
Régie du batiment du Québec et lui retourner dans les délais prescrits, avec copie a
I’ORGANISME PUBLIC.

d)  Sous-Contractants

L'ENTREPRENEUR doit veiller & ce que toute autre Personne impliquée dans 1’exécution
des Travaux détienne la/les licence(s) appropriée(s) conformément a la Loi sur le batiment
(RLRQ chapitre B1.1). Il doit aussi faire en sorte que si une telle licence expire pendant la
durée des Travaux, la Personne concernée fournisse la preuve de son renouvellement avant
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l'expiration de la licence et que 'ENTREPRENEUR fournisse 8 ’ORGANISME PUBLIC
la preuve de renouvellement.

e) Licence restreinte

L’ENTREPRENEUR doit informer par écrit ’ORGANISME PUBLIC dans les plus brefs
délais de I’émission par la Régie du batiment d’une licence restreinte soit a
I’ENTREPRENEUR, soit a I’un ou I’autre de ses Sous-Contractants, afin de permettre a
I’ORGANISME PUBLIC d’adresser a la Régie du batiment ou au Conseil du Trésor, le cas
échéant, une demande d’autorisation permettant & PENTREPRENEUR ou aux Sous-
Contractants en question de poursuivre I’exécution de leur Contrat. L’ORGANISME
PUBLIC ne sera pas responsable d’un retard & formuler une demande d’Autorisation de
poursuivre tel Contrat si TENTREPRENEUR ne I’Avise pas suffisamment rapidement de
I’émission d’une telle licence restreinte.

10.03.03 Commission de la Construction du Québec

L’ENTREPRENEUR doit étre enregistré a titre d'employeur a la Commission de la
Construction du Québec et veiller a ce qu’il n’y ait pas de «travail au noir» sur le chantier.

L’ENTREPRENEUR s’engage a fournir, sur demande, une lettre d'état de situation de la
Commission de la construction du Québec attestant de sa conformité ainsi que celles de ses
sous-traitants, lorsque applicable.

10.03.04 CNESST
a)  Avis ala CNESST

L’ENTREPRENEUR doit au début et a la fin des activités sur le chantier de construction,
transmettre a la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST), un avis d’ouverture et un avis de fermeture du chantier dans les délais et selon
les modalités prévues par reéglement.Il doit également transmettre une copie de l'avis
d'ouverture de 'ORGANISME PUBLIC au plus tard a la réunion de démarrage.

b)  Attestation

L’ENTREPRENEUR s’engage a fournir, sur demande, une attestation de conformité
délivrée par la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail
(CNESST). Il autorise, en vertu des présentes, ’ORGANISME PUBLIC a demander en tout
temps I’information sur son état de conformité. Il s’engage, sur demande, a produire une
telle autorisation s’il y a lieu.

c) Programme de prévention

L’ENTREPRENEUR doit élaborer, avant le début des travaux, et présenter, dans les délais
requis, a la CNESST, un programme de prévention propre au chantier en plus d'assurer la
coordination de celui-ci avec le programme de prévention de 1’établissement ou les travaux
sont exécutés et de créer, au besoin, un comité a cette fin.
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L’ENTREPRENEUR doit transmettre a ’ORGANISME PUBLIC son programme de
prévention propre au chantier au plus tard lors de la premiére réunion de chantier. A défaut,
I’ORGANISME PUBLIC peut, sans préavis et sans frais, suspendre les Travaux jusqu’a ce
qu’il se conforme a cette exigence, sans modifier le prix du Contrat et le délai de réalisation
des Travaux.

d)  Veille de conformité

L’ENTREPRENEUR s'engage a respecter et a faire respecter par ses employés,
mandataires, Sous-Contractants et toute personne ayant acceés au chantier, les dispositions
du programme de prévention ainsi que celles de toute loi ou réglement relatif a la santé et a
la sécurité du travail notamment, mais sans limiter la généralité¢ de ce qui précede, la Loi sur
la sante et la sécurité du travail (RLRQ, chapitre S-2.1) et le Code de sécurité pour les
travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, r 4) et a satisfaire a toutes leurs exigences.

e) Travaux durant la pandémie de coronavirus (COVID-19)

L’ENTREPRENEUR doit prendre connaissance du document « Guide de normes sanitaires
en milieu de travail pour le secteur de la construction - COVID-19 », accessible sur le site-
web de la CNESST. 1l doit exécuter le Contrat en respectant les mesures contenues dans ce
document. De plus, "TENTREPRENEUR doit s’informer périodiquement des mises a jour
qui sont apportées au document et adapter ses pratiques en conséquence.

Les frais afférents a I’application des mesures énoncées dans ce guide, dans la version a jour
au moment du dépdt de la soumission, sont inclus dans le prix de soumission.

10.03.05 Loi sur le tabagisme

L’ENTREPRENEUR doit s’assurer du respect de la Loi concernant la lutte contre le
tabagisme (RLRQ, chapitre T-0.01) aupres des travailleurs et autres personnes circulant sur
le chantier de construction. Il est redevable de rembourser a ’ORGANISME PUBLIC ou a
Iétablissement visé par les Travaux, le colt des amendes et des frais découlant de toutes
infractions aux dispositions de la Loi précitée et des réglements applicables par les
travailleurs ceuvrant sur le chantier de construction. Il est entendu que la cigarette
¢lectronique est assimiliée a du tabac en vertu de la Loi.

Toute personne faisant usage du tabac a I’intérieur des zones prescrites devra obtempérer
immédiatement a 1’ordre d’éteindre. Toute personne refusant d’obtempérer a cet ordre, ou
récidivant pour une seconde fois a cet ordre, se verra expulsée du chantier.

L’ENTREPRENEUR a la responsabilité de remplacer, a ses frais, un ouvrier expulsé. Ce
remplacement devra étre fait dans le meilleur délai, afin de ne pas compromettre
I’échéancier des travaux. Cette décision ne pourra, en aucun cas, étre évoquée pour justifier
un retard.

Conflits d'intérét

L’ENTREPRENEUR doit éviter, pendant la durée de son Contrat, toute situation qui
mettrait en conflit, soit son intérét propre, soit d’autres intéréts, notamment, mais sans
limiter la généralité de ce qui précede, I'intérét d’une de ses ressources, d’une de ses filiales
ou d’une personne liée avec I’'intérét de ’ORGANISME PUBLIC; dans le cas d’un
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consortium, 1’intérét d’une des constituantes versus 1’intérét de ’ORGANISME PUBLIC.
Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, "ENTREPRENEUR doit
immédiatement en aviser ’ORGANISME PUBLIC qui pourra, a sa seule discrétion, émettre
une directive, conformément aux dispositions de 1’article 11.01 des présentes, indiquant a
I’ENTREPRENEUR comment remédier a ce conflit ou résilier le Contrat. Le présent article
ne s’applique pas a un conflit pouvant survenir sur 1’interprétation ou I’application du
présent Contrat.

Main d’ceuvre
10.05.01 Autorité

L’ENTREPRENEUR est la seule partie patronale a 1’égard de la main d’ceuvre affectée a
I’exécution des Travaux et il doit assumer tous les droits, obligations et responsabilités se
rapportant a ce statut. L_ENTREPRENEUR doit notamment se conformer a la législation
régissant les accidents de travail ainsi que les normes du travail.

10.05.02 Main d’ceuvre

L’ENTREPRENEUR est tenu de fournir une main d’ceuvre qualifiée en quantité suffisante
afin d’assurer 1'exécution optimale des Travaux.

10.05.03 Exclusions
a)  Anciens employés

L’ENTREPRENEUR s’engage a ne pas embaucher ou retenir les services d’un employé de
I’ORGANISME PUBLIC ou ayant été a ’emploi de ’ORGANISME PUBLIC au cours de
la derniére année, aux fins de 1’assigner directement ou indirectement a I’exécution du
présent Contrat.

10.05.04 Entrée et sortie

Le cas échéant, chaque employé doit signer un registre de présence a l’entrée de
I’établissementde I’ORGANISME PUBLIC et ce a chaque fois qu'il entre ou sort de
I'édifice, lorsqu’il y a occupation.

10.05.05 Identification

Le personnel de PENTREPRENEUR doit porter en tout temps des papiers officiels
d'identification personnelle et d'identification de "TENTREPRENEUR.

10.05.06 Conduite

L’ENTREPRENEUR doit, en tout temps, faire preuve de diligence, d'intégrité, de probité et
de bonne foi & l'endroit des personnes qu’il sollicite pour intervenir dans le cadre de
I’exécution des Travaux. Il doit en outre s'assurer de la bonne tenue de ses employés et
limiter leurs déplacements dans 1'édifice aux exigences particuliéres des Travaux a effectuer.
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Tout ouvrier n’ayant pas un comportement jugé acceptable devra étre expulsé du chantier
par PTENTREPRENEUR, a la demande de ’TORGANISME PUBLIC. L’ENTREPRENEUR
a la responsabilité de remplacer, a ses frais, un ouvrier expulsé. Ce remplacement devra étre
fait dans le meilleur délai, afin de ne pas compromettre I’échéancier des travaux. Cette
décision ne pourra en aucun cas &tre invoquée pour justifier une réclamation.

10.05.07 Responsabilité

L’ENTREPRENEUR est responsable des actes et omissions de ses employés et de ses
représentants autorisés dans 1’accomplissement des obligations qui leur incombent en vertu
du Contrat et aucune disposition du Contrat ne peut étre interprétée de maniére a libérer
I’ENTREPRENEUR d’une quelconque responsabilité lui incombant.

Sous-Contractants et fournisseurs

10.06.01 Répartition des travaux

L’ENTREPRENEUR a D’entiére responsabilité de la répartition des Travaux entre ses
différents Sous-Contractants et doit s’assurer del’interprétation les Plans et Devis, quant au
corps de métiers qui doit fournir ou poser certains €léments incorporés a 1’ouvrage.

10.06.02 Responsabilité

L’ENTREPRENEUR demeure responsable de la compétence, performance et solvabilité
des Sous-Contractants et il assume l'entiére coordination des Travaux confiés a ceux-ci.
L’ENTREPRENEUR s'engage a lier les Sous-Contractants a toutes les dispositions du
Contrat ayant trait a leurs Travaux et leurs obligations.

10.06.03 Effet

Le fait de demander une modification a la liste des Sous-Contractants n'a pas pour effet de
modifier le Contrat, ni de créer un lien contractuel entre L’ORGANISME PUBLIC et les
Sous-Contractants, ni de relever L’ENTREPRENEUR des obligations découlant du Contrat.
10.06.04 Eligibilité

a)  Attestation de Revenu Québec

L’ENTREPRENEUR s’engage, lorsque requis par la Loi sur les impots (RLRQ, chapitre I-
3), a obtenir de la part de ses Sous-Contractants une attestation de Revenu Québec.

b)  Autorisation de contracter
Si le montant d’un Sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par le
gouvernement, 'ENTREPRENEUR doit s’assurer que le Sous-Contractant est autorisé a

contracter par 1’ Autorité des marchés publics.

¢) Etablissement au Québec
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i)  Préférence

L’ENTREPRENEUR s’engage a embaucher prioritairement des Sous-Contractants ayant un
¢tablissement comportant au Québec ou dans un territoire visé par un Accord
Intergouvernemental applicable des installations permanentes et le personnel requis pour
exécuter I’ouvrage a moins qu’il n’existe pas au Québec de Sous-Contractants dans une
spécialit¢ donnée ou que "ENTREPRENEUR ne puisse obtenir un prix raisonnable en
faisant appel a de tels Sous-Contractants.

ii)  Preuve

Dans le cas ou PTENTREPRENEUR ne peut faire la preuve requise a la satisfaction de
I’ORGANISME PUBLIC, ce dernier peut exiger que I’ENTREPRENEUR choisisse
un Sous-Contractant du Québec ou d’une province ou d’un territoire visé par un Accord
Intergouvernemental, sans changer le prix global de sa Soumission.

d) RENA

L’ENTREPRENEUR doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour 1’exécution du
contrat, s’assurer que chacun de ses Sous-Contractants n’est pas inscrit au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, que sa période
d’inadmissibilité est terminée.

e) Licence

L’ENTREPRENEUR doit, avant de conclure tout sous-contrat requis pour 1’exécution du
contrat, s’assurer que chacun de ses Sous-Contractants posséde une licence valide de la
Régie du batiment du Québec et que celle-ci n’est pas restreinte par la Régie.

f)  Liste

L’ENTREPRENEUR doit transmettre 8 ’ORGANISME PUBLIC, avant que ne débute
I’exécution du Contrat, la liste des Sous-Contractants a qui il est prét a confier I’exécution
de parties des Travaux en indiquant, le cas échéant, pour chaque sous-contrat, les
informations suivantes :

i) le nom, la spécialité et I’adresse du principal établissement du Sous-Contractant
ainsi que son numéro d’entreprise du Québec;

ii) le montant et la date du sous-contrat;

Pour transmettre ces informations, ’ENTREPRENEUR doit utiliser le formulaire élaboré a
cette fin par TORGANISME PUBLIC reproduit a I’annexe 10.06.04 des présentes.

L’ENTREPRENEUR qui, pendant 1’exécution du Contrat, veut conclure un sous-contrat
requis pour I’exécution du Contrat doit, avant que ne débute I’exécution du Sous-contrat,
produire une liste modifiée identifiant ce Sous-Contractant et la transmettre a
I’ORGANISME PUBLIC.

10.06.05 Engagements
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L’ENTREPRENEUR doit garantir et protéger les droits des PARTIES au contrat en ce qui
concerne les travaux exécutés en sous-contrat. A cette fin, il doit :

a) conclure des contrats ou des ententes écrites avec les Sous-Contractants et les
fournisseurs pour les obliger a exécuter leur travail et a fournir leurs services qui s’y
rattachent conformément aux exigences du Devis;

b)  incorporer les modalités du Contrat ou du Devis dans tous les contrats ou toutes les
ententes écrites conclus avec les Sous-Contractants et les fournisseurs, lorsque cela est
applicable;

¢)  étre aussi pleinement responsable envers L’ORGANISME PUBLIC des actes et
omissions des Sous-Contractants, des fournisseurs et des Personnes qui travaillent
directement ou indirectement pour eux.

10.06.06 Opposition

L’ORGANISME PUBLIC peut, pour un motif raisonnable s’opposer a I’emploi d’un Sous-
Contractant ou d’un fournisseur propos¢ et exiger que ’ENTREPRENEUR engage un des
autres soumissionnaires en sous-contrat proposés.

10.06.07 Réserve

L’ENTREPRENEUR n’est pas tenu d’employer comme autre Sous-Contractant ou
fournisseur une personne ou une entreprise pour laquelle il peut raisonnablement s’opposer.

10.06.08 Proportion

L’ORGANISME PUBLIC peut faire connaitre aux autres Sous-Contractants ou fournisseurs
le pourcentage de leurs travaux qui a été certifié pour fin de paiement.

Autorisation de contracter

10.07.01 Maintien

Lorsque requise en raison du montant du Contrat, I'autorisation de contracter de ' AMP doit
étre maintenue pendant toute la durée du Contrat par :

a) I'ENTREPRENEUR ;

b)  toutes les entreprises composant le consortium juridiquement organisé en société en
nom collectif ou en société en commandite, de méme que le consortium juridiquement
organisé lui-méme, lorsque 'ENTREPRENEUR prend cette forme.

10.07.02 Expiration ou suspension
Dans  1’éventualit¢é ~ ou  D’autorisation de  contracter est expirée  ou

suspendue, '[ENTREPRENEUR doit poursuivre 1I’exécution du Contrat. Il est alors tenu de
se soumettre a toute mesure de surveillance ou d’accompagnement que peut lui imposer
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I’AMP, conformément aux dispositions de la section IV de la Loi sur les contrats des
organismes publics (LCOP), et ce, jusqu’a ce que prenne fin I’exécution du Contrat.
Cependant, 'TENTREPRENEUR doit cesser 1’exécution du Contrat a la demande de
I’ORGANISME PUBLIC lorsqu’une décision est rendue par le Conseil du trésor en
application de I’article 25.0.4 de la LCOP. Dans un tel cas, 'TENTREPRENEUR est réputé
en défaut d’exécution, selon le cas, a la date de la décision du Conseil du trésor ou au terme
du délai imparti pour faire cesser I’exécution du contrat, sauf lorsqu’il s’agit d’honorer les
garanties au Contrat.

Echéancier
10.08.01 Contenu
a)  Echéancier global

L’Echéancier doit étre conforme aux exigences des Documents d’Appel d’Offres et exposer
au moins les éléments suivants : le phasage, chacune des phases d’acceptation du Projet en
indiquant les interventions d’architecture, de structure, de mécanique /€lectricité et de génie
civil, la remise des dessins d’atelier, fiches techniques et échantillons (incluant I’indication
de la période de DIX (10) jours ouvrable nécessaire aux professionnels a I’analyse), le
cheminement critique, les dates jalons, les délais de livraison et de réception des travaux le
cas échéant pour chacune des phases et avancement prévu et réel des travaux, la date de
réception avec et sans réserve. L’échéancier doit également prévoir la période tampon,
lorsque cette derniére est prévue au Contrat.

Il devra étre sous forme de diagramme a barres horizontales (diagramme de Gantt) a ’aide
d’un logiciel de planification tel « MS Project» ou autre jugé acceptable par
I’ORGANISME PUBLIC. L’échéancier doit étre transmis en version PDF ainsi qu’en
version « MSProject ».

L’ENTREPRENEUR doit fournir une impression couleur au format A0 et le présenter lors
des réunions de chantier, et ce, mensuellement pour tout Contrat dont la valeur est
supérieure a 2 000 000 $ avant taxes.

b)  Echéancier spécifique

L’ENTREPRENEUR devra également remettre, a chaque réunion de chantier, un
échéancier spécifique mentionnant les travaux qui ont été¢ exécutés la semaine précédant la
réunion de chantier ainsi que les travaux prévus pour les deux semaines suivant la réunion
de chantier.

L’échéancier devra indiquer minimalement la liste des activités détaillées qui ont été
effectuées ainsi que celles prévues. Ce dernier devra permettre un croisement de
I’information avec I’échéancier global.

10.08.02 Remise
L'ENTREPRENEUR doit, au plus tard a la réunion de démarrage, le remettre au

Professionnel Désigné pour controle et commentaires des Professionnels et de
I’ORGANISME PUBLIC.
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La remise de 1’échéancier par "TENTREPRENEUR ne lie pas 'ORGANISME PUBLIC, ni
ne modifie les obligations de ’ENTREPRENEUR en regard au Dé¢lai de réalisation des
Travaux prévu au Contrat.

10.08.03 Pénalité

Si I'ENTREPRENEUR ne rencontre pas le délai contractuel pour la réception des travaux
avec réserves, ou de la date de début de la période tampon, si applicable, 'ORGANISME
PUBLIC pourra retenir, 8 méme les sommes dues a ’ENTREPRENEUR, une pénalité selon
les seuils suivants :

-contrat d’un montant situé entre 250 000$ et 1 000 000$ : 1000$

-contrat d’un montant situé entre 1 000 001$ a 2 000 000$ : 2 000$

-contrat d’un montant supérieur a 2 000 000$ : 3 000$
et ce, par jour ouvrable de retard, jusqu'a concurrence de 10% de la valeur initiale du contrat
sans préjudice au droit de 'ORGANISME PUBLIC d’exercer tout autre droit qu’il peut
avoir.

10.08.04 Honoraires professionnels

Nonobstant 1’application de la clause de pénalité, ’TORGANISME PUBLIC pourra
diminuer le montant du contrat d'une somme ¢équivalente aux honoraires
supplémentaires dus aux Professionnels, et ce, dans les situations suivantes:

1. S’il y a un retard imputable a ’ENTREPRENEUR apr¢s la date contractuelle de
la réception des travaux avec réserves et I’émission de la liste des déficiences;

2. S’il y a retard imputable a PTENTREPRENEUR dans l'exécution des travaux
relativement a la date contractuelle de réception des travaux sans réserve;

3. Durant toute la période de garantie de 'TENTREPRENEUR pour le travail que
devra effectuer I’architecte ou 1’ingénieur relativement a des malfacons ou des
matériaux défectueux;

4. Lorsqu’une ou des visites supplémentaires a celles prévues a la réception des
travaux avec réserves (une visite) et sans réserve (une visite) sont requises;

5. Lorsque le mandat des professionnels doit étre prolonger en raison de
problématiques occasionnées par la gestion de "ENTREPRENEUR;

6. Pour toutes situations nécessitant des interventions accrues de la part des
professionnels occasionnés par la faute, la négligence ou la mauvaise planification
de TENTREPRENEUR.

L’ORGANISME PUBLIC devra informer ’ENTREPRENEUR du montant de ces
honoraires, et ce, dans un délai raisonnable.

10.08.05 Mise a jour continue
L’ENTREPRENEUR doit maintenir a jour I’Echéancier global. A cet égard, chaque
demande de paiement doit étre accompagnée d’un Echéancier mis a jour et conforme aux

exigences des Documents d’Appel d’Offres, illustrant 1’état d’avancement des travaux,
incluant toutes les modifications apportées aux travaux selon les ordres de Changement
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émis par ’ORGANISME PUBLIC, et tenant compte aussi de tout autre événement pouvant
affecter sensiblement le chantier dénoncé en vertu de la clause 10.09 du Contrat.

A défaut de PENTREPRENEUR de remettre un Echéancier mis & jour & chaque demande
paiement, 'ORGANISME PUBLIC pourra retenir, a méme les sommes dues a
I’ENTREPRENEUR, un montant représentant 5% du paiement, et ce, jusqu’a la remise de
I’échéancier.

Dans I’éventualit¢ ou ’ENTREPRENEUR corrige la situation dans un délai maximal
deTRENTE (30) jours calendrier suivants la demande d’échéancier, la retenue de 5% sera
libérée a I’entrepreneur lors de la prochaine demande de paiement.

Toutefois, dans I’éventualit¢ ot '’ENTREPRENEUR ne corrigeait pas la situation, une
retenue permanente sera alors appliquée.

10.08.06 Période Tampon

Lorsqu’indiqué a la Régie, "ENTREPRENEUR doit insérer, prévoir, et gérer a I’échéancier,
une période tampon comptée a rebours a partir de la date de réception avec réserves
des travaux. Cette période servira & absorber des délais qui pourraient étre demandés par
I’ORGANISME PUBLIC ou les Professionnels ou convenus avec eux (par exemple lors de
I’émission d’un ordre de changement) qui ont un impact sur le cheminement critique des
travaux. Il est entendu que cette période tampon appartient a TORGANISME PUBLIC
et qu’elle a été payée a méme la valeur du contrat. Cette période pourra uniquement étre
utilisée a la demande ou avec [Iautorisation de I’ORGANISME PUBLIC.
L’ENTREPRENEUR devra donc étre enticrement disponible sur demande de
I’ORGANISME PUBLIC durant la période tampon, et ce, méme si tous les travaux
nécessaires a la réception avec réserves devront étre terminés avant le début de cette
période. Sauf pour les demandes venant de ’ORGANISME PUBLIC, aucune activité de
I’ENTREPRENEUR ne devra étre exécutée durant cette période.

Cette période ne servira pas a absorber des retards occasionnés par ’ENTREPRENEUR
et/ou ses sous-traitants et fournisseurs. De plus, 'ORGANISME PUBLIC pourrait
demander de découper la période tampon en plusieurs événements. L’ENTREPRENEUR
devra donc préparer son échéancier en conséquence, et gérer I’ensemble des travaux, en
considérant cette exigence. Entre autres, ’ENTREPRENEUR doit prévoir, durant cette
période, le maintien de tous les services et conditions générales requis, incluant, mais sans
limitation, la roulotte de chantier, le surintendant, le directeur de projet, les assurances, le
cautionnement, le chauffage, I’éclairage, le pompage, la protection des ouvrages, le
téléphone, etc. Il révisera son échéancier si ’TORGANISME PUBLIC demande ou autorise
I’utilisation partielle ou compléte de la période tampon.

Dans I’éventualité ou cette période tampon n’était pas utilis€ée, un crédit représentant les
journées non utilisées dans la période tampon pourra étre demandé par I’ORGANISME
PUBLIC.

10.08.07 Autres frais pour retard
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L’ENTREPRENEUR sera responsable des autres frais encourus par ’ORGANISME
PUBLIC découlant de I’achévement des travaux au-dela du délai contractuel, sous réserve
de toutes prolongations autorisées selon les termes prévus a I’article 2.03.06 du présent
contrat.

L’ORGANISME PUBLIC informera ’ENTREPRENEUR, par écrit, de la nature des
préjudices encourus et des frais correspondants, et ce, dés que ces derniers seront estimés,
connus ou quantifiables.

Les autres frais pour retard, sans limiter la généralit¢ de ce qui préceéde, comprennent
notamment et sans s’y limiter :

1. Les cotits engendrés pour les délocalisations temporaires des éléves dans un autre
batiment;

2. Les frais de transport par autobus de ceux-ci;

3. Les frais relatifs aux aménagements temporaires requis incluant leur démanteélement,
entreposage, déménagement;

4. Les salaires et charges des employés ou sous-traitants de ’ORGANISME PUBLIC
pour des ouvrages ou des services reliés ou découlant de ce retard; Il est entendu que le
I’ORGANISME PUBLIC conserve le droit de réclamer pour tout autre préjudice qui n’est
pas précédemment énuméré.

Délai de réalisation des Travaux

10.09.01 Début des travaux

La date de début des travaux est celle indiquée a la Régie.
10.09.02 Cas de prolongation

L’ENTREPRENEUR peut avoir droit a une prolongation du délai de réalisation des travaux
et a des frais inhérents lorsque les travaux sont retardés par suite d'un acte de
I’ORGANISME PUBLIC ou de son représentant, d'une ordonnance d'un tribunal ou autre
administration publique rendue pour une cause non imputable a "TENTREPRENEUR ou a
son représentant, d'un cas fortuit ou de force majeure, excluant les conditions de sols et
intempéries.

10.09.03 Autorisation

Toute prolongation du délai de réalisation des travaux et les frais inhérents doivent faire
l'objet d'une autorisation écrite de 'ORGANISME PUBLIC, sur demande écrite de
I’ENTREPRENEUR a cette fin adressée a ’ORGANISME PUBLIC avec copie au
Professionnel Désigné, dans les QUINZE (15) jours ouvrables du début de
I’événement qui occasionne un retard ou de la date de la constatation de 1’événement
occasionnant ce retard de 1’avis de DI'ENTREPRENEUR. Dans cette demande,
I’ENTREPRENEUR doit expliquer comment un tel événement peut avoir un effet sur le
cheminement critique des travaux.

Cette demande doit étre autorisée conformément a la procédure prévue pour les demandes
de changement, et ce, selon les adaptations nécessaires.
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10.10 Régie du Projet

10.10.01 Maitrise des Travaux
a) Portée

L’ENTREPRENEUR a la responsabilité complete des Travaux. Il doit les diriger et les
controler efficacement et de fagon sécuritaire. Il est seul responsable des moyens,
méthodes, techniques, séquences, procédures et coordination de toutes les parties des
Travaux en vertu du Contrat, ainsi que de la conception, de I'érection, du fonctionnement, de
l'entretien et de 'enlévement des structures et installations temporaires.

b)  Collaboration

L’ENTREPRENEUR doit collaborer avec ’ORGANISME PUBLIC et les Professionnels
pour identifier des mesures permettant, entre autres, une exécution optimale du Projet en
fonction du cheminement critique des activités de 'Echéancier et ce, dans le respect du délai
de réalisation des Travaux.

c¢) Ingénieur-conseil

Lorsque la loi ou les Documents d’Appel d’Offres 1'exigent, et dans tous les cas ou les
installations temporaires et leur méthode de construction sont telles que la compétence d'un
ingénieur autre que celui de 'ORGANISME PUBLIC est requise pour satisfaire aux
exigences de la sécurité, "ENTREPRENEUR doit I'engager et rémunérer ses services.

10.10.02 Direction des Travaux

a)  Chargé de projets, surintendant et contremaitres

L’ENTREPRENEUR doit maintenir sur le chantier au moins un surintendant dont la
présence est continuellement obligatoire sur le chantier durant I'exécution des Travaux
jusqu'a la réception sans réserve des travaux ainsi que des contremaitres et des gardiens en

nombre suffisant pour notamment assurer la qualité des travaux, la sécurité et l'intégrité des
lieux.

b)  Délégation de pouvoirs

Le surintendant doit représenter ’"ENTREPRENEUR sur le chantier et les instructions qui
lui sont données par tout Professionnel ou par 'ORGANISME PUBLIC sont censées avoir
été données a ’ENTREPRENEUR. Le surintendant ne peut effectuer aucun travail manuel
sur le chantier, a moins d’une autorisation de ’ORGANISME PUBLIC.

¢) Remplacement

Le remplacement est soumis aux modalités suivantes:
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i)  I’ORGANISME PUBLIC peut demander le remplacement du chargé de projets,
du surintendant ou d’un contremaitre lorsque son remplacement est nécessaire
afin d’assurer le bon déroulement du projet. Le cas ¢échéant,
I’ENTREPRENEUR doit prendre les mesures nécessaires pour remplacer celui-
ci dans les meilleurs délais;

10.10.03 Réunions de chantier
a) Fréquence

L’ORGANISME PUBLIC convoque, avant le début des travaux, une premiére réunion. Les
réunions subséquentes se déroulent a chaque deux semaines, & moins d'avis contraite de
I'ORGANISME PUBLIC.

b)  Participation obligatoire

Le chargé de projet et le surintendant de ’ENTREPRENEUR doivent participer a toutes les
réunions convoquées et y apporter leur collaboration.

c) Rapports ou comptes rendus

Les rapports ou comptes rendus des réunions de chantier sont rédigés par la personne
désignée par 'ORGANISME PUBLIC et distribués a toutes les personnes intéressées.
L’ENTREPRENEUR doit aviser le rédacteur d’un compte rendu de toute rectification ou
précision a y apporter, et ce, dans les TROIS (3) jours ouvrables de sa réception, a défaut de
quoi il est réputé en accepter le contenu.

Une fois son contenu accepté, ce document constitue le seul proces-verbal (compte rendu)
officiel des réunions de chantier.

L’ENTREPRENEUR devra, a chaque réunion de chantier, remettre un relevé hebdomadaire
représentant les heures travaillées pour chacun des hommes au chantier.

10.10.04 Mesures correctrices pour rattraper le retard

Les mesures correctrices pour rattraper ou limiter les retards impliquent entre autres et sans
s’y limiter de prévoir le travail de soir, fins de semaine, jours fériés et vacances (et
l'obtention des permis a cette fin), ['augmentation du nombre d'ouvriers, le remplacement du
contremaitre surintendant de chantier, advenant son manque de compétence ou de
disponibilité, et toutes autres mesures correctrices nécessaires et complémentaires.

10.10.05 Energie électrique

L’ENTREPRENEUR doit assumer tous les travaux électriques temporaires ainsi que les
frais d’électricité provisoire (consommation électrique) utilisée pendant les Travaux. La
démarche, la demande, la coordination, les frais d’installation, de branchement,
d’exploitation, d’entretien et d’enlévement du matériel requis pour assurer la distribution et
I’alimentation électrique du chantier sont aussi a la charge de "TENTREPRENEUR.

Il est de la responsabilit¢ de ’ENTREPRENEUR de coordonner et de prévoir & méme son
échéancier les démarches nécessaires aux travaux électriques temporaires.
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10.10.06 Eclairage temporaire

L’ENTREPRENEUR doit prévoir I’éclairage temporaire requis pour les Travaux, de jour et
de nuit conformément au code de sécurité pour les travaux de construction.

10.10.07 Circulation des véhicules d'urgence

L’ENTREPRENEUR devra assurer un acceés au chantier pour les véhicules d’urgence et
prévoir a cet égard des dégagements en hauteur et en largeur suffisants, de méme que les
rayons de giration requis pour leur circulation sur le site.

10.10.08 Retrait et remise en état

A la fin des travaux, "TENTREPRENEUR doit remettre dans leur état premier les lieux aprés
avoir retiré les installations temporaires. L’ORGANISME PUBLIC fera une inspection des
finis, membranes, surfaces intérieures, extérieures, gazonnées et asphaltées afin de vérifier
1”état de ceux-ci et voir si des réparations sont nécessaires.

Advenant qu’une réparation soit nécessaire, "TENTREPRENEUR devra la réaliser a ses frais
en suivant les recommandations de ’ORGANISME PUBLIC, dans les cing (5) jours
ouvrables suivants la réception de 1’avis qu’il aura recu de ce dernier.

Tous les déchets reliés au retrait de ces éléments devront étre disposés par
I’ENTREPRENEUR a ses frais.

10.10.09 Conteneur a rebut et chutes a déchets

L’ENTREPRENEUR devra soumettre au Professionnel Désigné et a 'ORGANISME
PUBLIC, pour approbation, une proposition de localisation des conteneurs a rebuts et des
chutes a déchets. En aucun temps ni aucune circonstance, ’ENTREPRENEUR ne peut
utiliser les conteneurs et/ou poubelles de ’ORGANISME PUBLIC pour disposer de ses
déchets.

A moins d’avis contraire, les conteneurs a déchets devront étre installés & un minimum de
cing (5) metres du batiment, & moins que celui-ci soit muni d’un couvercle métallique et
¢tanche qui devra étre verrouillé chaque soir et lors des périodes d’interruption de Travaux.
Ils devront respecter les exigences de la CNESST, de la Régie du batiment et de la
municipalité. Les conteneurs devront étre installés loin des prises d’air des systémes de
ventilation du batiment. De plus, si les conteneurs ne sont pas de type « fermés », ils devront
étre pourvus d’une toile de fagon a diminuer la poussiére et les odeurs.

Toutes les chutes a déchet, le cas échéant, devront étre de type « fermé» de facon a
contrdler la poussiére en tout temps.

L’ENTREPRENEUR doit prévoir l’installation d’écran de protection nécessaire ou de
cloture pour les biens et le public aux abords des chutes et réparera a ses frais, tout
dommage causé aux biens et a I’aménagement extérieur du batiment a la fin des Travaux, et
ce, a ’entiére satisfaction du Professionnel Désigné et de ’ORGANISME PUBLIC.
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Les ouvertures temporaires réalisées pour la mise en place des chutes a déchets (fenétres,
portes, etc.) devront tre mises dans leur état premier a la fin des Travaux aux frais de
I’ENTREPRENEUR et a I’entiere satisfaction de ’ORGANISME PUBLIC.

10.10.10 Chauffage et ventilation

L’ENTREPRENEUR doit assumer les frais des systémes de chauffage, de ventilation
provisoires utilisés pendant la construction, y compris les frais d’installation, de
combustible, d’exploitation, d’entretien et d’enlévement du matériel.

L’ENTREPRENEUR doit assurer une régulation d’ambiance (chauffage et ventilation)
appropriée dans les zones de chantier aux fins de favoriser I’avancement des travaux, de
protéger les ouvrages et les produits contre I’humidité et le froid, de prévenir la formation
de condensation sur les surfaces, d’assurer les températures ambiantes et les degrés
d’humidité appropriés pour l'entreposage, I’installation et le durcissement ou la cure des
matériaux et de satisfaire aux exigences des réglements sur les mesures de sécurité au
travail.

a)  Chauffage

i) L’ENTREPRENEUR doit fournir, installer et entretenir le matériel de chauffage
temporaire requis pour la période des Travaux, en assurer l’exploitation et
I’entretien et fournir le combustible nécessaire;

ii) 1l est interdit d’employer des appareils de chauffage au gaz dans un
établissement occupé;

iii) 1l est interdit d’employer des poéles de chantier a combustible solide;
b)  Ventilation

i) L’ENTREPRENEUR doit fournir, installer et entretenir le matériel de
ventilation temporaire requis pour la période des Travaux et en assurer
I’exploitation et 1’entretien;

ii) L’ENTREPRENEUR doit prévenir I’accumulation de poussiere, de vapeurs et
de gaz ainsi que la formation de buée dans les secteurs qui demeurent occupés
pendant les Travaux;

iii) L’ENTREPRENEUR doit assurer la ventilation des espaces d'entreposage des
maticres dangereuses ou volatiles;

iv) L’ENTREPRENEUR doit faire fonctionner les appareils de ventilation et
d’évacuation temporaires pendant un certain temps aprés 1’achévement des
Travaux (minimum SEPT (7) jours) afin de complétement ¢liminer les
contaminants générés au cours des différentes activités de construction.

10.11 Matériaux et équipement

Pour assurer une exécution optimale, TENTREPRENEUR doit pourvoir le chantier :
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a) de matériaux neufs, a moins qu'il en soit spécifi¢ autrement aux Devis, de qualité
requise par les Documents d’Appel d’Offres et préalablement approuvés par le
Professionnel ou les spécialistes concernés;

b)  del'outillage, du matériel de construction et des équipements adéquats.
10.11.01 Quincaillerie

L’ENTREPRENEUR aura la responsabilité de s’assurer que la quincaillerie soit installée
selon les normes du manufacturier. L’ENTREPRENEUR devra prévoir une coordination
avec ’ORGANISME PUBLIC lors de I’installation des barillets.

Plans et Devis

L’ENTREPRENEUR doit conserver en bon état sur le chantier un exemplaire de tous les
Plans et Devis comprenant la mention « Emis pour construction », un exemplaire des Plans
et Devis annot¢ et a jour, des dessins d'atelier approuvés par les Professionnels, des rapports
d'essais effectués sur place, de méme que I’Echéancier et des instructions d'installation et de
mise en ceuvre fournis par les fabricants. L’ENTREPRENEUR doit tenir les ’exemplaires a
la disposition de ’ORGANISME PUBLIC.

Installations temporaires

Pendant toute la durée des travaux, PTENTREPRENEUR doit pourvoir le chantier d'un
bureau et autres installations nécessaires a la bonne marche des Travaux, telles que I'eau,
'éclairage, le chauffage, I'électricité, les systémes de communication (téléphonie, radio
émetteur-récepteur, télécopieur), les équipements informatiques, mobiliers, etc., et en
défrayer le colit, & moins qu'il n'en soit spécifié autrement dans les Documents d’Appel
d’Offres.

L’ENTREPRENEUR devra,lorsque requis par ’ORGANISME PUBLIC, prévoir un bureau
fermé aménagé pour I’ORGANISME PUBLIC, muni minimalement des ¢léments
mentionnés au paragraphe précédent.

L’ENTREPRENEUR doit, avant la premiére réunion de chantier, fournir a ’ORGANISME
PUBLIC et aux Professionnels pour approbation un plan de mobilisation indiquant, sans s’y
limiter, les installations temporaires du chantier, le bureau de chantier, le conteneur, les
acces, les clotures, les équipements sanitaires, 1’enseigne de chantier, les zones
d’entreposage/circulation, etc .

10.13.01 Clotures du chantier

L’ENTREPRENEUR doit délimiter son chantier et ses zones d’entreposage ou de Travaux
sur le terrain par des clotures solidement installées, de facon a ce que les Personnes non
autorisées ne puissent les franchir et de fagon a résister aux vandales et éléments naturels.
L’ENTREPRENEUR doit réparer selon les régles de I’art toutes les surfaces endommagées
par les ancrages a la fin des Travaux.
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De plus, une vérification des installations devra étre faite par TENTREPRENEUR chaque
matin avant la rentrée des éléves et chaque soir a la fin de la journée de travail.

Dessins et instructions
10.14.01 Disponibilité

Afin de ne pas retarder la progression des travaux, ’ENTREPRENEUR doit fournir en
temps opportun au Professionnel concerné et avant le début des travaux, pour acceptation,
les dessins d'atelier ou diagrammes ainsi que les instructions de manufacturiers nécessaires,
afin de s’assurer de leur conformité aux Documents d’ Appel d’Offres et ce, a ses frais.

L’ENTREPRENEUR doit planifier d’obtenir 1’acceptation des Professionnels avant de
débuter de tels Travaux et ce, en tenant compte notamment des délais de livraison des
Matériaux.

Le délai d’analyse des documents par les professionnels ne pourra étre utilisé comme
justification d’un éventuel retard de 1’entrepreneur.

10.14.02 Vérification des dessins d'atelier

Ces dessins sont vérifiés, identifiés, datés, signés ou scellés par TENTREPRENEUR qui
doit prévenir le Professionnel concerné, lors de leur présentation, de tout changement par
rapport aux documents d’appel d’offres. Les dessins d'atelier sont corrigés par
I’ENTREPRENEUR conformément aux instructions du Professionnel concerné.

10.14.03 Maintien de responsabilité

11 est expressément convenu que I'examen par les Professionnels de ces dessins, instructions
de manufacturiers, résultat d'essais ou de dosage, ne libére pas ’ENTREPRENEUR de sa
responsabilité.

Santé et sécurité
10.15.01 Programme de prévention
a)  Maitrise d’oeuvre

L’ENTREPRENEUR, reconnaissant qu’il a, a compter du début des Travaux, le contrble
total du chantier pendant I’exécution des Travaux et assume les rbles et responsabilités
propre au maitre d’ceuvre. Il s’engage a prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte
que toutes les Personnes impliquées dans [’exécution des Travaux respectent les
ordonnances, normes et réglements de la CNESST, dont notamment le Code de sécurité
pour les travaux de construction (RLRQ, chapitre S-2.1, 1. 4).

Le chantier de construction doit étre congu et tenu de facon a protéger les travailleurs contre
les risques professionnels et a en assurer la salubrité. La responsabilité d'éliminer a la source
méme les dangers a la santé, la sécurité et l'intégrité physique des travailleurs et de toute
Personne dans les limites du chantier incombe a "ENTREPRENEUR.
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b)  Suspension des Travaux

L’ORGANISME PUBLIC peut demander la suspension des Travaux chaque fois qu’il le
juge nécessaire pour la protection de 1’ouvrage, des personnes ou des biens avoisinants. En
cas de suspension, et pendant toute période d’inactivité du chantier, TENTREPRENEUR
doit prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des régles minimales de
sécurité, de fagon a protéger efficacement le public ainsi que les Travaux en cours. Dans un
tel cas, "TENTREPRENEUR ne pourra réclamer aucun frais en lien avec le retard.

c¢) Contaminants

L’ENTREPRENEUR doit réaliser tout travail de décontamination de moisissures, plomb,
silice, amiante, etc, selon les exigences de la CNESST.

En outre, TENTREPRENEUR doit prendre tout moyen pour éviter les contaminants, et,
sans s’y limiter, prévoir la ventilation mécanique et le controle du taux d’humidité dans le
cadre des Travaux.

Toute partie de ’ouvrage ou des contaminants seront constatés a la suite des travaux de
PENTREPRENEUR devront étre décontaminées suivant les instructions strictes d’un
laboratoire spécialisé. Tous les frais d’inspection, de décontamination ou de reconstruction
de ces Travaux seront a la charge de "ENTREPRENEUR.

d)  Evacuation
Lorsque le cas le requiert, un plan d’évacuation devra étre convenu entre les parties.
10.15.02 Avis a PORGANISME PUBLIC

Dés réception de tout rapport d’inspection, avis de correction, avis d’infraction, ordre ou
décision ¢émis relativement au chantier, I’ENTREPRENEUR s’engage a aviser
immédiatement I’ORGANISME PUBLIC de la réception et du contenu d'un tel rapport,
avis, ordre ou décision ainsi que des mesures qu'il doit prendre, au besoin, pour y donner
suite dans les délais requis et, subséquemment, de la bonne exécution de ces mesures a la
satisfaction de l'autorité publique ayant émis un tel rapport, avis, ordre ou décision.

Protection des biens
10.16.01 Etendue

L’ENTREPRENEUR doit protéger ’ouvrage résultant des Travaux, les biens de
I’ORGANISME PUBLIC et les biens adjacents aux lieux d’exécution des Travaux contre
tout dommage, accidentel ou non, résultant de leur exécution ou résultant de vol ou de
vandalisme.

En aucun temps, les toitures ou parties de toitures qui ne sont pas touchées par les Travaux
ne pourront servir d’entreposage de matériaux, débris, déchets ou outillage. Pour le cas ou
une autorisation spéciale serait donnée par 'ORGANISME PUBLIC, ’ENTREPRENEUR
devra en assurer la protection suivant les instructions qui lui seront données par ce dernier.
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10.16.02 Réparation
a) Aux frais de PENTREPRENEUR

Si, lors de I’exécution des Travaux, ’ENTREPRENEUR cause des dommages a 1’ouvrage
résultant des Travaux, aux biens de 'ORGANISME PUBLIC ou a des biens adjacents aux
lieux d’exécution des Travaux, ’ENTREPRENEUR est responsable de la réparation desdits
dommages a ses frais, et ce, selon le délai demandé par 'ORGANISME PUBLIC.

10.16.03 Conduite souterraines

L’ENTREPRENEUR aura |’entiére responsabilit¢ de s’assurer d’obtenir 1’information
compléte et suffisante et devra procéder a des vérifications supplémentaires s’il le juge
opportun. L’ENTREPRENEUR ne pourra tenir ’TORGANISME PUBLIC responsable de
I’exactitude des informations transmises.

A moins qu’il ne soit stipulé différemment, lorsque I’exécution des Travaux nécessitera des
tranchées ou des excavations au-dessous de tuyaux a 1’eau ou a gaz, d’égouts, de drains, de
conduits souterrains, cables, fils ou autre structure, TENTREPRENEUR, avant de creuser
au-dessous de lesdites structures, devra faire approuver sa méthode par un ingénieur de son
choix, a ses frais.

Prévention des bruits excessifs

Pendant toute la durée des travaux, PENTREPRENEUR doit prendre les mesures qui
s’imposent en vue de prévenir les bruits excessifs pouvant affecter le bon fonctionnement de
I’établissement et le bien-étre des occupants de I’immeuble faisant 1’objet des Travaux, des
lieux adjacents et du voisinage. L’ENTREPRENEUR doit aussi se conformer a toutes autres
exigences ou condition entourant les éléments précédents et contenus dans le
Contrat. ’ENTREPRENEUR doit également se conformer aux normes municipales en
vigueur concernant ces nuisances.

Inconvénients

L’ENTREPRENEUR doit prendre les mesures nécessaires pour minimiser les inconvénients
au bon fonctionnement et aux activités des occupants de I’immeuble faisant 1’objet des
travaux ou des lieux adjacents.

Bornes et niveaux

L’ENTREPRENEUR est responsable de la conservation des bornes et repéres et de
I’implantation exacte du ou des batiments conformément aux plans des professionnels et
aux niveaux prescrits.

Découpages, percements et réparations

L’ENTREPRENEUR a la responsabilit¢ de I'exécution de toutes les opérations de

découpages, percements, ragréages et réparations. Il est responsable, notamment d’effectuer
toutes les investigations nécessaires avant d’entreprendre de tels travaux.
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Les percements, méme s’ils ne sont pas tous indiqués sur les plans et dessins ou décrits dans
les Plans et Devis alors qu’ils sont nécessaires au parachévement des Travaux ou conformes
a I’intention ou a I’esprit du Contrat, sont présumés faire partie de ceux-ci et doivent étre
exécutés comme s’ils y étaient indiqués et décrits. ENTREPRENEUR doit cependant avec
I'ORGANISME PUBLIC convenir des percements qu'il entend faire.

Echantillons, essais et dosages

10.21.01 Soumission et identification

L’ENTREPRENEUR doit soumettre a l'acceptation du Professionnel concerné les
échantillons normalisés que celui-ci peut raisonnablement exiger conformément aux
documents d’appel d’offres. Ces échantillons doivent porter une étiquette indiquant leur
origine et l'usage auquel ils sont destinés dans les Travaux.

10.21.02 Approbation préalable

L’ENTREPRENEUR doit obtenir 1’acceptation des professionnels avant de débuter des
travaux avec ces ¢échantillons en tenant compte notamment des délais de livraison des
Matériaux.

10.21.03 Transmission des résultats

L’ENTREPRENEUR doit transmettre au Professionnel concerné le résultat des essais et le
dosage des mélanges et conserver tel résultat sur le chantier. Dans I’éventualité ou les essais
ou dosage devaient étre repris, les frais seront alors a la charge de "TENTREPRENEUR.

10.21.04 Coiits des essais supplémentaires imprévus

Le cofit des essais et dosages non prévus aux Documents d’Appel d’Offres est assumé par
I’ORGANISME PUBLIC.

Inspection

10.22.01 Droit d’acceés

Le représentant de ’ORGANISME PUBLIC ou les Professionnels ont en tout temps droit
d'acces aux Travaux qu'ils soient en voie de préparation ou d'exécution, de méme que toute
Personne autorisée par ’ORGANISME PUBLIC.

10.22.02 Personnes autorisées

L’ENTREPRENEUR doit permettre également cet acces a tout autre spécialiste prescrit aux
documents d’appel d’offres ou requis par le Professionnel concerné ou ’ORGANISME
PUBLIC aux fins d’effectuer divers controles. L’ENTREPRENEUR doit leur faciliter cet

acces et toute inspection.

10.22.03 Travaux recouverts
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Au cas ou toute partie de ces Travaux est recouverte sans I'approbation ou le consentement
du Professionnel concerné, elle doit, si ce professionnel I'exige, étre découverte aux fins
d'examen et refaite aux frais de ’ENTREPRENEUR.

10.22.04 Spécifique

Si les Documents d’Appel d’Offres, les instructions d’un Professionnel, les Lois, les
ordonnances de toute autorité publique, quels qu'ils soient, exigent ou prescrivent que les
travaux ou toute partie des Travaux soient spécialement éprouvés ou approuvés,
I’ENTREPRENEUR doit, en temps opportun, avertir le Professionnel concerné et
I’ORGANISME PUBLIC que ces travaux sont préts a étre inspectés. De plus, si l'inspection
doit avoir lieu sous une autorité autre que celle de ce professionnel, "TENTREPRENEUR
doit I'informer de la date et de I'heure fixées pour cette inspection.L’ENTREPRENEUR
devra informer 1’autorité compétente au moins 48 heures avant 1’inspection.

10.22.05 Générale

L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de faire inspecter, par des personnes diiment
autorisées et sans préavis nécessaire, mais a des heures normales, les Travaux exécutés par
I’ENTREPRENEUR. Ce dernier est tenu de se conformer sans délai aux exigences et aux
directives de ’ORGANISME PUBLIC a la suite de ces inspections, dans la mesure ou
celles-ci respectent les limites du Contrat. Toute inspection ainsi effectuée ne dégage pas
pour autant ’ENTREPRENEUR de sa responsabilité d’exécuter enti¢rement ses obligations
en vertu du Contrat.

10.22.06 Frais

Si la qualit¢ d’exécution du travail de I’ENTREPRENEUR est contestée par le
professionnel ou 'ORGANISME PUBLIC,les frais d’inspection et de ragréage sont a la
charge de l'entrepreneur. Advenant toutefois ou la preuve démontrerait que les travaux ont
¢été exécutés selon les régles de I'art, 'ORGANISME PUBLIC supporte alors les cofits de
l'inspection.

Suspension des Travaux

L’ORGANISME PUBLIC peut demander la suspension des Travaux chaque fois qu’il le
juge nécessaire pour la protection de 1’ouvrage, des personnes ou des biens avoisinants. En
cas de suspension, et pendant toute période d’inactivité du chantier, "TENTREPRENEUR
doit prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des régles minimales de
sécurité, de fagon a protéger efficacement le public ainsi que les Travaux en cours.

Manuels d’instruction et plans tels que construits

L’ENTREPRENEUR doit fournir a ’ORGANISME PUBLIC, avant la réception sans
réserve, les plans annotés indiquant toutes modifications par rapport au document d’appel
d’offres , ainsi qu’une version électronique sur une clé¢ USB des bulletins ou manuels
d’instructions assemblés et indexés en langue frangaise pour I’installation, I’opération et
I’entretien de la machinerie et des équipements incluant tous autres documents aux mémes
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10.25

10.26

10.27

Contrat

fins prévus dans les documents d’appel d’offres.Ces documents devront étre transmis a
I’ORGANISME PUBLIC selon la présentation exigée par cette dernicre.

Ordre de Changement
10.25.01 Exécution immédiate

L’ENTREPRENEUR doit exécuter I’ordre de Changement selon I’avancement des travaux
lorsqu’il est émis par 'ORGANISME PUBLIC. Les travaux relatifs a l’ordre de
Changement doivent étre exécutés a I’intérieur du délai de réalisation convenu. Le prix du
contrat est alors révisé en conséquence conformément a la clause 2.03.06.

Refus des Travaux
10.26.01 Retrait

L’ENTREPRENEUR doit promptement enlever du chantier les matériaux défectueux ou
non conformes que le professionnel concerné refuse en vertu des documents d’appel
d’offres, que lesdits matériaux aient €t€¢ incorporés ou non aux travaux. Les matériaux et
travaux défectueux ou non conformes doivent étre immédiatement remplacés ou réparés,
aux frais de "ENTREPRENEUR.

Garantie
10.27.01 Durée
a) ENTREPRENEUR

A moins qu'une période plus longue ne soit spécifiée aux Documents d'Appel d'Offres,
I’ENTREPRENEUR garantit, pour une période d’UNE (1) année, la bonne qualité de
I’ouvrage ayant fait I'objet d'une réception ainsi que son aptitude a servir conformément a
I’'usage auquel il est destiné. Cette garantie doit couvrir les matériaux ainsi que la main
d’ceuvre.

b)  Fournisseur

Lorsque la garantie d’un fournisseur de matériaux ou d'équipements compris dans 1’ouvrage
a une durée supérieure a UN (1) an, il incombe a ’ENTREPRENEUR d’obtenir de ce
fournisseur cette garantie au nom de I’ORGANISME PUBLIC.

10.27.02 Début de la période

Pour les Travaux ne figurant pas sur la liste des Travaux a compléter ou a parachever
annexée au Certificat de réception avec réserve, la période de garantie commence a courir a
compter de la date de prise d’effet indiquée dans ce certificat. Pour tous les Travaux regus
avec réserve, la garantie ne commence a courir qu'a compter de la levée d’une telle réserve
constatée par écrit par les Professionnels concernés.

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:43 PM - Page 57 de 105 - CONTRAT





CSSMB

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Remplacement de I’aménagement intérieur, de I'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

10.28
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Advenant que des réparations importantes ou répétées soient requises durant la période de
garantie pour vice de construction ou d’imperfections dans les matériaux, le délai de
garantie sera alors prolongé d’une durée égale au temps requis pour la réparation.

10.27.03 Vices cachés et malfacons
a)  Responsabilité

Aucun certificat de paiement émis ou acquitté, ni aucune occupation totale ou partielle du
batiment, ne libére "TENTREPRENEUR de sa responsabilité pour matériaux ou équipements
défectueux ou pour des malfagons. L’ENTREPRENEUR doit remédier a tous les défauts
qui lui sont attribuables et payer tous dommages en résultant.

b)  Avis de défectuosité

L’ORGANISME PUBLIC avise ’ENTREPRENEUR aussi promptement que possible de
tout défaut décelé et, aussitot avisé, celui-ci doit y remédier dans les plus brefs délais. Les
corrections ou réparations visées par le présent article excluent tous les travaux d'entretien
courant provenant d'un usage ou d’une occupation.

Indemnisation
10.28.01 Dénonciation

L’ENTREPRENEUR doit dénoncer, en temps utile, 8 ’ORGANISME PUBLIC toute non-
conformit¢é a un réglement ou code d’une autorit¢ publique, notamment le Code de
construction et lui transmettre tout avis de correction ou autres documents recus de cette
autorité publique.

10.28.02 « Perte »

Dans cette section, le terme Perte désigne tout dommage direct, amende, frais, pénalité,
passif, perte de revenus et dépense, incluant, sans étre limitatif, les intéréts, les dépenses
raisonnables d’enquétes, les frais judiciaires, les frais et dépenses raisonnables pour les
services d’un avocat, comptable ou autre expert ou autres dépenses liées a une poursuite
judiciaire ou autres procédures ou autre type de requéte, défaut ou cotisation engagés pour :

a)  contester, le cas échéant, toute réclamation d’une tierce partie; ou
b)  exercer ou contester tout droit découlant du Contrat;

mais ne comprend pas tout dommage punitif indirect ou incident suite & un manquement au
Contrat.

10.28.03 Portée
L’ENTREPRENEUR s’engage, en plus de prendre fait et cause pour 'ORGANISME

PUBLIC lorsqu'il s'agit d'une réclamation impliquant celui-ci, a indemniser 'ORGANISME
PUBLIC de toute Perte subie par ce dernier pour :
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10.30
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a) toute attestation fausse, inexacte ou erronée faite par ’ENTREPRENEUR dans le
Contrat;

b)  toute négligence, faute ou action ou omission volontaire par ’ENTREPRENEUR ou
ses préposés lorsqu’ils agissent en son nom;

¢)  toute inexécution de ses obligations découlant du Contrat;

d) toute atteinte a la Propriété Intellectuelle d’une tierce partie causée par
I’ENTREPRENEUR ou ses préposés lorsqu’ils agissent en son nom;

e)  toute dérogation, par TENTREPRENEUR ou ses préposés agissant en son nom, a une
Loi applicable dans le cadre du Contrat;

f)  tout rapport d’inspection, avis de correction, avis d’infraction, avis préalable,
poursuite ou jugement dans toute matiére ayant trait a une infraction, a une disposition
du Code de construction, d’une Loi ou réglement relatif a la santé et a la sécurité du
travail et dont la responsabilité pourrait étre imputée au Chargé de Projet ou a
L’ORGANISME PUBLIC.

Gestion des alarmes

Durant la période des travaux, la gestion des alarmes incendie et intrusion, demeure sous la
responsabilité de 'ENTREPRENEUR. Dans le cas d'un déclenchement involontaire de I'une
ou l'autre de ces alarmes dans la zone des travaux, le PROPRIETAIRE se réserve le droit de
déduire, et ce, a méme les sommes qui sont dues & '[ENTREPRENEUR,,un montant de 2
7008 suite aux déclenchements de ces alarmes.

Propreté et nettoyage
10.30.01 Etendue

L’ENTREPRENEUR doit, en tout temps, tenir les lieux ou s’exécutent les Travaux ainsi
que les lieux avoisinants qui peuvent &tre utilisés accessoirement au soutien de leurs
Travaux, y compris les équipements, les puits et les fosses, en bon ordre, en état de propreté
et libres de toute accumulation de rebuts et déchets. L’ENTREPRENEUR doit aussi
disposer les Matériaux et I’équipement d'une fagcon ordonnée et sécuritaire.

L’ENTREPRENEUR devra s’assurer de minimiser I’émission de poussicre et de prévenir la
propagation de poussiére dans les zones non affectées par les Travaux en isolant la zone des
Travaux avec des écrans ou cloisons anti-poussiéres. L’ENTREPRENEUR devra fermer
hermétiquement a 1’aide d’une fermeture éclair toute ouverture communiquant avec
I’extérieur de la zone des Travaux (bas de porte, entre plafonds communicants, espaces,
trappes d’air, etc.) avec des toiles tissées plastique.

La zone des Travaux devra étre gardée en pression négative durant tout le temps des
Travaux, a I’aide d’équipements munis de filtre HEPA fourni par "TENTREPRENEUR a ses
frais. Les filtres devront étre remplacés selon la recommandation du fabricant.
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Au moment de retirer les écrans et cloisons anti-poussi¢res, ’ENTREPRENEUR devra
ragréer les murs, planchers, plafonds, cadres de portes et fenétres, peintures, etc. abimés par
I’emploi d’ancrages,de rubans adhésifs ou autre.

Tout ouvrage connexe ayant été sali ou endommagé pendant les travaux devra étre nettoyé
ou réparé par ’ENTREPRENEUR a la satisfaction du Professionnel Désigné et de
I’ORGANISME PUBLIC.

L’ENTREPRENEUR doit avoir en sa possession, sur le chantier, les équipements de
nettoyage nécessaires tels qu’un aspirateur muni de filtre HEPA et des produits de
nettoyage.

A moins d’indication contraire dans les documents d’appel d’offres, tous les matériaux
provenant de la démolition deviendront la propriété de TENTREPRENEUR qui devra les
emporter hors du chantier, et ce, selon les besoins.

10.30.02 Intempéries

L’ENTREPRENEUR est responsable de 1'évacuation des eaux, de la neige, de la glace, des
feuilles ou d’autres nuisances semblables a I'exécution des Travaux. Il doit, a ses frais,
procéder a tous les nettoyages causé€s par les intempéries de quelque nature qu’elles soient, a
I’exception des situations de forces majeures. Aucun délai supplémentaire ne pourra étre
réclamé par "TENTREPRENEUR en lien avec ces intempéries.

10.30.03 Fin des travaux

Avant la réception avec réserve, '’ENTREPRENEUR évacue tout le matériel de
construction, toute fourniture excédentaire, les matériaux de construction, les équipements
temporaires, autres que ceux de ’ORGANISME PUBLIC et des autres entrepreneurs s'il y a
lieu et laisse le chantier en ordre et en état de propreté permettant de prendre possession de
I’ouvrage.

Le nettoyage des travaux des zones en dehors du chantier devra étre effectu¢ rapidement et a
la satisfaction du PROPRIETAIRE, a défaut de quoi il sera effectué par ’TORGANISME
PUBLIC aux frais de PTENTREPRENEUR, via une retenue sur les paiements dus a ce
dernier, lesquels frais seront majorés de 20%, et ce, sans égard a la valeur des frais soumis.
10.30.04 Matériaux et produits de nettoyage
L’ENTREPRENEUR doit utiliser des produits de nettoyage recommandés par le fabricant
de la surface a nettoyer et compatibles avec cette dernicre, et selon la méthode proposée par
le fabricant du produit de nettoyage.

11.00 DISPOSITIONS PARTICULIERES

11.01 Directive de chantier

Un Professionnel peut émettre toute directive de chantier a 1’égard de 1’une ou 1’autre des
situations suivantes :
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a)  apporter des précisions a ses Plans et Devis et ainsi faciliter la réalisation des Travaux
par TENTREPRENEUR;

b)  demander I’exécution sans délai de Travaux afin de s’assurer de minimiser I’impact
sur I’échéancier et le cheminement critique du projet;

¢)  pallier toute situation urgente mettant en cause la sécurité des biens ou des personnes
aux regards de I’exécution des Travaux;

d)  autre situation.

Lorsque de I’avis de L’ORGANISME PUBLIC une directive est susceptible d’engendrer
des colts supplémentaires, celle-ci doit &tre signée conjointement par le professionnel et
par TORGANISME PUBLIC.

Malgré ce qui précéde, ’ORGANISME PUBLIC et le Professionnel peuvent émettre une
directive de chantier a 1’égard de la situation prévue au paragraphe c) du présent alinéa, sans
qu’elle soit signée conjointement par ceux-ci, et ce, méme si une telle directive est
susceptible d’engendrer des cofits supplémentaires

Une directive de chantier ne constitue pas une autorisation a réclamer des cofts
supplémentaires & moins que, par la suite, une demande de Changement aux travaux ne soit
émise par I’ORGANISME PUBLIC en relation avec cette directive de chantier,
conformément a I’article 9.06 du Contrat.

Les directives de chantier sont émises sur le formulaire «Directive de chantier» reproduit a
I’annexe 11.01 en cochant la situation appropriée.

Il est entendu que les directives de chantier sont exécutoires. L’ENTREPRENEUR doit
donner suite aux directives de chantier et exécuter les travaux ou correctifs demandés, sans
délai, en tenant compte de I’avancement des travaux, et ce, avant méme de déterminer si des
colts supplémentaires sont a prévoir, le cas échéant.

L’ENTREPRENEUR doit, dans les SOIXANTE-DOUZE (72) heures suivant la réception
de la directive de chantier, informer le professionnel s’il considére que ladite directive peut
entrainer une modification au montant du contrat ou a l'échéancier, a défaut de quoi, la
directive sera considérée comme n'entrainant aucune modification au contrat.

Dans ce dernier cas, ’ENTREPRENEUR doit fournir une estimation détaillée des coits, et
ce, dans les sept (7) jours suivant la réception de la directive de chantier. L’estimation des
couts doit comprendre tous les matériaux, main-d’ceuvre, colit unitaire, taxes et
administration et profit de 'ENTREPRENEUR, de méme que tous frais relatifs au délai
causé par le changement, le cas échéant.

Substitution et équivalence de Matériaux

11.02.01 Approbation préalable
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Toute proposition de substitution de Matériaux ou d’équipements doit étre soumise a
l'approbation du Professionnel concerné ou de 'ORGANISME PUBLIC, et ce, au moyen
d’une demande écrite répondant aux exigences de la présente clause.

La décision quant a D’approbation ou le refus de ladite demande sera prise par
I’ORGANISME PUBLIC et cette décision sera finale.

L'ENTREPRENEUR devra joindre les documents suivants lors de toute demande de

substitution :

- Tableau comparatif des caractéristiques principales et spécifiques des appareils ou
des matériaux;

- Une copie de la soumission pour les appareils et matériaux (s’il y a économie, la
différence sera remise a I’ORGANISME PUBLIC);

- Les motifs reliés de la demande de substitutions;

Les demandes de substitutions ne seront prises en considérations que si :

- Les appareils ou matériaux proposés sont jugés comme équivalant aux produits
prescrits, en tenant compte des facilités d’entretien et des disponibilités des piéces de
rechange, ou si;

- Les appareils ou matériaux prescrits ne sont pas disponible, ou si;

- Le délai de livraison des appareils ou des matériaux prescrits retarde indiment les
travaux

Si les caractéristiques de ’appareil ou du matériau de substitution approuvé nécessitent des
changements aux plans et aux travaux a effectuer, "TENTREPRENEUR devra défrayer les
cotts de tous ces changements. Si I’appareil ou les matériaux proposés sont refusés,
L’ENTREPRENEUR devra fournir et installer 1’appareil ou les matériaux spécifiés, le tout
sans rémunération supplémentaire, et ce, dans le respect du délai de réalisation des travaux.

L'acceptation d'une substitution ne dégage pas '[ENTREPRENEUR de sa responsabilité de
fournir un produit rencontrant en tout point les exigences du devis.

11.02.02 Démonstration

Dans le cas d’une demande d’équivalence, il incombe a ’ENTREPRENEUR de faire la
preuve de I'équivalence et d'en défrayer les cofits.

11.02.03 Interdiction

Aucune substitution ou équivalence ne doit avoir pour effet de remplacer un produit
fabriqué au Québec ou dans une province ou territoire visé par un Accord
Intergouvernemental, par un produit fabriqué hors du Québec ou d'une province ou d'un
territoire vis€é par un accord intergouvernemental, a moins que cette substitution ne se
traduise, pour ’ORGANISME PUBLIC, par une économie supérieure a DIX POURCENT
(10 %).

11.02.04 Ordre de Changement
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11.04

11.05

11.06

11.07
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Tout changement de matériaux ou d’équipements, a la demande de IORGANISME
PUBLIC, entrainant des modifications au colt, doit faire 'objet d'un ordre de Changement
selon les dispositions prévues a la section 9.06.

Objets de valeur

A moins de dispositions contraires aux documents d’appel d’offres, tous les objets ou
matériaux de valeur se trouvant sur les lieux ou découverts au cours des Travaux
appartiennent a ’ORGANISME PUBLIC; PENTREPRENEUR doit immédiatement aviser
I’ORGANISME PUBLIC d’une telle découverte afin qu’il prenne les dispositions qui
s’imposent.

Démolition et démantélement

A moins d’indication contraire dans les documents d’appel d’offres, tous les matériaux
provenant de la démolition deviendront la propriét¢é de 'ENTREPRENEUR qui devra les
emporter hors du chantier, et ce, selon les besoins.

Information

Seul ’TORGANISME PUBLIC ou toute Personne désignée par ce dernier peuvent fournir
des renseignements ou de I’information relatifs aux Travaux a toute Personne non impliquée
dans I’exécution des Travaux, notamment aux différents médias, aux organisations locales
ou autres.

Propriété Intellectuelle

L’ENTREPRENEUR, auteur des travaux et documents a étre réalisés, renonce, en faveur de
I’ORGANISME PUBLIC ou, le cas échéant, du propriétaire a son droit moral a I’intégrité
de ceux-ci ou, le cas échéant, s’engage a obtenir de ’auteur de ces travaux et documents une
telle renonciation.

Réception des Travaux

11.07.01 Avec réserve

a)  Conditions préalables

Le processus de réception avec réserve ne peut étre entamé que lorsque toutes les conditions
suivantes sont rencontrées :

i) les Travaux sont terminés en grande partie;

ii) les Travaux a parachever n’ont pu 1’étre en raison de conditions indépendantes
de la volonté de ’TENTREPRENEUR;

iii) la valeur des Travaux a corriger excluant ceux a parachever ne dépasse pas 0,5
% du montant total du contrat, incluant les ajouts au contrat;
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iv) les Travaux a corriger et différés n'empéchent pas I'ouvrage d’étre prét en tout
point, pour l'usage auquel il est desting;

v) Lamise en service doit étre effectuée.
b) Demande d’inspection
i)  Avis

L’ENTREPRENEUR avise le Professionnel Désigné par écrit de 1'achévement des travaux
et en demande la réception. Dans les DIX (10) jours ouvrables de la réception d'une telle
demande, ’ORGANISME PUBLIC, le Professionnel Désigné, les autres Professionnels
consultants e¢ ’ENTREPRENEUR font une inspection des Travaux.

ii)  Frais d’inspection subséquente

Si cette premicre inspection ne permet pas une réception avec réserve des Travaux, les
déboursés encourus par 'ORGANISME PUBLIC pour toute nouvelle inspection des
Travaux en vue d’une réception avec réserve sont aux frais de "ENTREPRENEUR.

c) Travaux différés
i) Liste

Le cas échéant, une liste des Travaux a corriger et a parachever ainsi qu'une ventilation des
couts relatifs a ceux-ci est dressée sur place par les Professionnels et ’ORGANISME
PUBLIC. La liste des Travaux a corriger établit également les délais dans lesquels ces
déficiences doivent &tre corrigées.

ii)  Retenue spéciale

Les Travaux a parachever sont soumis aux procédures de réception avec ou sans réserve et
une retenue équivalente a la valeur de ces Travaux majorée de VINGT POURCENT (20 %)
peut alors étre effectuée dans 1’éventualité ou la retenue de 10% est insuffisante.

d) Documents a fournir

Malgré les dispositions du paragraphe e) du présent article, une liste exhaustive des
documents a fournir avant la réception sans réserve est préparée par le Professionnel
Désigné et ’TORGANISME PUBLIC conformément aux exigences des documents d’appel
d’offres, suivant les régles de 1’art ou tel que mentionné dans le procés-verbal des réunions
de chantier.

e) Emission

Sur recommandations des professionnels, lesquels auront constatés que les conditions
mentionnées aux paragraphes a), b), ¢) et d) ci-dessus, sont remplies, le Professionnel
Désigné recommande a ’ORGANISME PUBLIC 1’émission du certificat de réception avec
réserve en utilisant le formulaire prévu aux Documents d’Appel d’Offres dont un
exemplaire est reproduit a I’annexe 11.07.01 des présentes
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f)  Réception avec réserves partielle

Dans I’éventualité ou la réception avec réserves étaient prévue uniquement pour une partie
des travaux, les PARTIES procédent alors a une réception avec réserves partielle, et ce,
selon les termes et conditions énoncés aux paragraphes précédents pour la réception avec
réserves, en tenant compte des adaptations nécessaires considérant I’exécution partielle des
travaux.

11.07.02 Sans réserve
a) Demande d’inspection
i) Avis

Lorsque I’ouvrage est devenu prét pour ['usage auquel il est destiné et que tous les Travaux
sont corrigés et parachevés conformément aux listes établies lors de la réception avec
réserves ou de la .ception avec réserves partielle, "TENTREPRENEUR doit faire sa demande
d’inspection en vue de la réception sans réserve par ’ORGANISME PUBLIC. 1l doit
fournir a cette occasion toutes les attestations et documents requis en vertu des Documents
d’Appel d’Offres.

L’ENTREPRENEUR devra également transmettre les plans tels que construits, les bulletins
ou manuels d'instructions en relation avec la clause 10.27 des présentes, les certificats de
conformité pour l'installation, I'opération et l'entretien, les garanties écrites en relation avec
les exigences des Documents d’Appel d’Offres, la formation doit avoir été dispensée, ainsi
que tout autre documents exigés par ’ORGANISME PUBLIC.

ii)  Frais d’inspection subséquente

Si cette inspection ne permet pas une réception sans réserve des Travaux, les débours
encourus par ’ORGANISME PUBLIC pour toute nouvelle inspection des Travaux en vue
d’une réception sans réserve sont aux frais de ’ENTREPRENEUR.

b) Déroulement

Le Professionnel Désigné fait alors en compagnie des mémes responsables qu’a la réception
avec réserve, une inspection des travaux et dresse, si nécessaire, une nouvelle liste des
corrections ou réparations que ’ENTREPRENEUR doit effectuer avant la signature du
certificat de réception sans réserve. Le cas échéant, les débours encourus par
I’ORGANISME PUBLIC pour toute nouvelle inspection de travaux sont aux frais de
I’ENTREPRENEUR.

¢) Emission
Sur recommandation du Professionnel Désigné, lequel doit avoir préalablement constaté
I’achévement de tous les Travaux différés, ’ORGANISME PUBLIC émet un certificat de

réception sans réserve en utilisant le formulaire prévu aux Documents d’Appel d’Offres
dont un exemplaire est reproduit & I’annexe 11.07.02 des présentes.
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11.08 Prise de possession

11.08.01 Anticipée
a)  Choix de PORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC peut décider, si la situation I’exige, prendre possession d'une
partie ou de la totalité des Travaux, et ce, dans I’éventualité ou ’ENTREPRENEUR est en
retard sur I’échéancier et qu’il n’est pas possible de procéder a la réception des travaux avec
réserves dans le respect des délais contractuels..

Cette prise de possession anticipée n’affecte en rien les droits et les obligations des
PARTIES relativement a la qualité de I’ouvrage et au degré d’achévement des travaux, tout
comme elle ne modifie en rien les autres droits et les obligations des PARTIES, a
I’exception des éléments qui seront expressément convenus entre elles.

b) Entente

Le document de prise de possession anticipée doit étre rempli a cet effet par
I’ORGANISME PUBLIC et 'TENTREPRENEUR, lequel document est joint en annexe.
Les parties devront documenter conjointement 1’état des lieux de la partie des travaux visée
par la présente tel qu’ils 1’étaient juste avant 1’occupation par ’ORGANISME PUBLIC.

L’entrée en vigueur des garanties des équipements et matériaux de la partie des travaux
visée par la présente ne pourra commencer que lorsqu’un Certificat de réception avec
réserve visant ces mémes travaux sera dument signé.

c)  Obligations de PTORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC, suivant la recommandation des professionnels voulant que 1’état
d’avancement de la partie susmentionnée des travaux rend possible leur prise de possession
anticipée, doit :

* Assurer une occupation bienveillante de la partie des travaux visée par la présente afin de
prévenir des dommages accidentels a 1’ouvrage, auquel cas, ’ORGANISME PUBLIC doit
assumer les frais de réparation.

* Permettre a PTENTREPRENEUR [I’accés a toute partie de 1’ouvrage, lorsqu’il s’agit de
terminer les travaux, aux moments et selon des conditions préalablement convenues entre
les parties, lesquelles devront étre encadrées notamment par un échéancier, un plan de
mobilisation, un plan de travail et tout autre document de coordination remis
par TENTREPRENEUR et approuvé par le TORGANISME PUBLIC; et en tout temps
lorsqu’il s’agit de raisons de sécurité se rapportant aux travaux.

d) Obligations de PENTREPRENEUR
Lors d’une prise de possession Anticipée, ’ENTREPRENEUR doit :

* Permettre a 'ORGANISME PUBLIC, en tout temps et en toute sécurité, le libre accés a la
partie des travaux visée par la présente afin de lui permettre d’y exercer ses activités;
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* Maintenir en fonction les différents services mécaniques et électriques
que I'ORGANISME PUBLIC devra utiliser afin d’occuper la partie des travaux visée par la
présente de fagon efficace et sécuritaire;Inclure dans 1’échéancier complet des travaux,
lequel est gardé a jour et remis mensuellement a 'ORGANISME PUBLIC,la date de
parachévement de tous travaux restants dans la partie des travaux visée par la présente ainsi
que la date de correction des déficiences de cette méme partie suivant la réception des listes
des déficiences;

» Aviser 'ORGANISME PUBLIC de tous changements a I’échéancier afin que celui-ci
puisse assurer une coordination efficace auprés des occupants de la partie des travaux visée
par la présente au minimum 24 h a I’avance;

» S’assurer d’obtenir I’approbation de 'ORGANISME PUBLIC au minimum 48 h a
I’avance pour toute coupure de service, notamment les services mécaniques et électriques;

* Fournir un plan de mobilisation au plus tard une semaine suivant la réception des listes des
déficiences ainsi que la liste des travaux a compléter afin que ce plan puisse étre validé et
approuvé par 'ORGANISME PUBLIC. Ce plan doit montrer minimalement les accés au
chantier, le stationnement au chantier, les zones ou les travaux seront effectués, les heures
durant lesquelles les travaux seront réalisés et toute autre considération pertinente;

* Poursuivre ses travaux sans nuire aux activités scolaires des occupants et a se conformer a
tout éventuel avertissement émis par 'ORGANISME PUBLIC requérant 1’arrét temporaire
immeédiat des travaux pour cause de nuisance;

» Maintenir la couverture d’assurance responsabilité civile prévue au contrat.

Evaluation du rendement

Dans [D’éventualit¢t ou I’ORGANISME PUBLIC est insatisfait du rendement de
I’ENTREPRENEUR en cours de chantier, ’ORGANISME PUBLIC pourrait transmettre un
avis de demande de redressement. L’ENTREPRENEUR devra alors répondre dans les
délais requis et procéder au redressement demandé. Dans 1’éventualité ou
I’ENTREPRENEUR ne donne pas suite aux demandes de ’ORGANISME PUBLIC, cette
derniére pourra entreprendre les actions requises.

Si, par ailleurs, ’ORGANISME PUBLIC considére le rendement de ’ENTREPRENEUR
insatisfaisant dans le cadre de 1’exécution du Contrat, il doit consigner son évaluation dans
un rapport conformément aux dispositions de la section III du chapitre VII prévues au

Réglement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (R.R.Q., ¢
65.1,15).

L’évaluation de rendement insatisfaisant doit étre complétée par ’ORGANISME PUBLIC
au plus tard soixante (60) jours apres la date de fin du Contrat et une copie est transmise a
I’ENTREPRENEUR.

L’ENTREPRENEUR peut, dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du rapport
constatant le rendement insatisfaisant, transmettre par écrit a ’ORGANISME PUBLIC tout
commentaire sur ce rapport.

Dans le cas ou 1’évaluation de rendement insatisfaisant est maintenue, I’ORGANISME
PUBLIC se réserve le droit de ne pas adjuger un contrat a TENTREPRENEUR, et ce, dans
les deux ans suivant 1’évaluation.
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11.10 Cablage réseau

Lorsqu’il sera requis d’effectuer des travaux de cablage réseau dans le cadre des travaux a
étre exécutés, ’ORGANISME PUBLIC en informera "TENTREPRENEUR. Le cas échéant,
les travaux de cablage réseau seront faits par un sous-traitant sélectionné par
I’ORGANISME PUBLIC et seront coordonnés par ’ENTREPRENEUR.

L’ORGANISME PUBLIC paiera a ’ENTREPRENEUR des frais d’administration et de
profit, soit 10% du prix total avant taxes soumis par le sous-traitant en lien avec les travaux
de cablage a étre effectués par ledit sous-traitant.

12.00 DISPOSITIONS GENERALES
12.01 Avis

Tout avis formel requis par le Contrat doit, pour étre considéré comme étant légalement
donné, étre signifié¢ personnellement au destinataire par écrit. Il est de la responsabilité de
I’ENTREPRENEUR de fournir les coordonnées de la personne compétente a recevoir un tel
avis, dans les QUINZE (15) jours de I’entrée en vigueur du Contrat, lorsque celle-ci n’est
pas la personne autorisée identifiée dans le Formulaire de Soumission.

12.02 Résolution de différends
12.02.01 Négociations de bonne foi

S’il survient un différend se rapportant a I’interprétation, 1’exécution ou I’annulation du
Contrat, les PARTIES doivent se rencontrer et négocier de bonne foi dans le but de résoudre
ce conflit. L’ORGANISME PUBLIC et PENTREPRENEUR doivent tenter de régler a
I’amiable toute difficulté pouvant survenir au regard du contrat selon les étapes et les
modalités suivantes :

a)  en faisant appel a un cadre représentant I’ORGANISME PUBLIC et a un dirigeant de
I’ENTREPRENEUR dans le but de résoudre tout ou partie des questions faisant
I’objet de ce différend, et ce, dans un délai de soixante (60) jours calendrier suivant la
réception de I’avis de différend de PTENTREPRENEUR; les parties peuvent convenir
de prolonger cette période;

b)  si les négociations ne permettent pas de résoudre complétement le différend,
I’ORGANISME PUBLIC ou PENTREPRENEUR peut, par I’envoi d’un avis écrit a
I’autre partie dans un délai de DIX (10) jours calendrier suivant la fin de 1’étape
précédente, exiger la médiation sur les questions non résolues. La médiation doit étre
complétée dans un délai de SOIXANTE (60) jours calendrier suivant la réception de
I’avis a moins que les parties conviennent de prolonger cette période.

En I’absence d’un avis de médiation dans le délai prévu au paragraphe b) ci-dessus, le
processus de négociation est alors terming.

L’ENTREPRENEUR a I’obligation de commencer ou de poursuivre I’exécution des travaux
malgré tout désaccord avec ’ORGANISME PUBLIC. Le commencement ou la poursuite
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des travaux ne constitue pas une renonciation de sa part a faire valoir ses droits dans la
mesure ou la présente procédure de résolution des différends est respectée.

12.02.02 Médiation

Si le différend ne peut étre résolu par la voie d’une négociation de bonne foi entre les
PARTIES a I’intérieur d’un délai raisonnable, les PARTIES conviennent de soumettre leur
différend a la médiation entre les PARTIES en conflit conformément aux régles de
médiation de I’instance choisie par ’TORGANISME PUBLIC.

a) Nomination commune

Le médiateur est choisi d’'un commun accord par I’ORGANISME PUBLIC et
I’ENTREPRENEUR. Il est chargé d’aider les parties a cerner leurs différends et a identifier
leurs positions et leurs intéréts, de méme qu’a dialoguer et explorer des solutions
mutuellement satisfaisantes pour résoudre leurs différends.

b) Nomination par un tiers

Si les parties ne peuvent se mettre d’accord sur le choix d’un médiateur dans un délai de
QUINZE (15) jours suivant I’avis de soumettre le différend a la médiation, un médiateur est
choisi, sur demande de ’ORGANISME PUBLIC et de P’ENTREPRENEUR, par un
organisme indépendant, une association ou un ordre professionnel, désigné conjointement
par les parties aprés la signature du Contrat mais au plus tard dans les TRENTE (30) jours
suivants.

c) Engagement du médiateur

L’entente intervenue avec le médiateur doit prévoir également que ce dernier ne
représentera aucune des parties et ne témoignera au nom d’aucune des parties, au cours de
toute procédure légale ultérieure entre les parties sans exception ou au cours de laquelle
leurs intéréts sont opposés. Il est également convenu que les notes personnelles rédigées par
le médiateur relativement a cette médiation sont confidentielles et ne peuvent étre utilisées
au cours de toute procédure ultérieure entre les parties ou au cours de laquelle leurs intéréts
sont opposés.

d) Reégles

Les PARTIES, de concert avec le médiateur, définissent les regles applicables a la
médiation et sa durée, précisent leurs engagements, attentes et besoins ainsi que le réle et les
devoirs du médiateur.

e) Echange de renseignements

Les PARTIES conviennent d’échanger tous les renseignements sur lesquels ils ont
I’intention de s’appuyer dans toute présentation orale ou écrite au cours de la médiation. Cet

échange doit étre complet au plus tard QUINZE (15) jours avant la date fixée pour la
médiation.
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f)  Honoraires et frais

Les PARTIES conviennent que chacune d’entre elles est responsable des honoraires et frais
de leurs représentants respectifs. Les honoraires et les frais du médiateur ainsi que tous les
frais relatifs a la médiation, tels que le colt de location des lieux de la médiation, le cas
échéant, doivent étre partagés en parts égales entre les parties, 2 moins qu’une répartition
différente n’ait été convenue.

g) Représentant

Un représentant de chaque partie doit étre diment mandaté par le dirigeant de
I’ORGANISME PUBLIC ou de PENTREPRENEUR, selon le cas, pour procéder a la
médiation.

h)  Confidentialité

Tous les participants a la médiation doivent signer un engagement de confidentialité avant la
séance de médiation. Tous les renseignements et documents échangés dans le cadre de cette
médiation doivent étre considérés comme des renseignements communiqueés « sous toutes
réserves » pour les fins de négociation en vue d’une entente, et doivent étre considérés
comme des renseignements a caractére confidentiel par les parties et leurs représentants, a
moins que la loi ne le prévoie autrement. Toutefois, une preuve qui est autrement admissible
ou qui peut étre communiquée, ne saurait étre rendue inadmissible ou non communicable du
fait qu’elle a été utilisée pendant la médiation.

i)  Reéglement

Tout réglement d’un tel différend par voie de médiation par les PARTIES doit étre
documenté par écrit. Si ce réglement modifie les termes du Contrat, cette modification doit
étre documentée dans un écrit signé par les deux PARTIES et annexé au Contrat.

j)  Impasse

A défaut d’une entente entre ’ORGANISME PUBLIC et ’ENTREPRENEUR a la suite
d’une médiation, les parties conservent tous leurs droits et recours. L’ORGANISME
PUBLIC ou PENTREPRENEUR peut également résoudre toute difficulté en recourant a un
tribunal judiciaire ou a un organisme juridictionnel, selon le cas, ou d’un commun accord
des parties a un arbitre.

12.02.03 Arbitrage
a)  Juridiction

Si le différend ne peut étre résolu par voie de médiation dans les TRENTE (30) jours, a
compter du début du processus de médiation, les PARTIES peuvent convenir de procéder
par la voie d’un arbitrage, a I’exclusion des tribunaux de droit commun, conformément aux
dispositions du Code de procédure civile du Québec, étant entendu que celui-ci doit se
dérouler dans le district judiciaire du siege social de ’ORGANISME PUBLIC. Le tribunal
d’arbitrage, constitué a cette fin, est composé d'UN (1) seul arbitre(s).

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:43 PM - Page 70 de 105 - CONTRAT





CSSMB

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Remplacement de I’aménagement intérieur, de I'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

12.03

12.04

12.05

12.06

Contrat

b)  Décision

Tout jugement ou décision rendu par le tribunal d’arbitrage conformément a la présente
section :

i) est final avec effet obligatoire entre les PARTIES;

ii) est immédiatement exécutoire sujet a son homologation par un tribunal
compétent ayant juridiction en la matiére;

iii) est strictement confidentiel, en ce qu’il ne peut pas étre divulgué a des tiers a
moins qu’une telle divulgation ne soit requise par la Loi aux fins d’exécution de
la décision ou pour d’autres fins.

c) Frais

Les frais de I’arbitrage y compris les honoraires et les débours des PARTIES sont attribués
par I’arbitre de la maniére qu’il juge a propos dans les circonstances.

Election

Les PARTIES conviennent que toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif
que ce soit relativement au Contrat soit soumise a la juridiction exclusive des tribunaux du
Québec. Dans les limites permises par la Loi, elles conviennent de choisir le district
judiciaire du siége social de ’ORGANISME PUBLIC, comme le lieu appropri¢ pour
I’audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires, a l'exclusion de tout autre district
judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige.

Modification

Le Contrat peut étre modifié¢ en tout temps d’un commun accord entre les PARTIES. Toute
modification doit toutefois étre consignée par €crit et signée par chacune des PARTIES au
Contrat. Elle est présumée prendre effet le jour ou elle est consignée dans un écrit diiment
signé par les PARTIES.

Autres Fournisseurs

L'ORGANISME PUBLIC pourra a son choix, faire livrer et installer par d'autres, divers
mobiliers et équipements d'enseignement, avant que les travaux de construction soient
complétement terminés, et ce, aussitot que cela sera raisonnablement possible en fonction de
I'avancement des travaux de construction et 'ENTREPRENEUR devra a cet effet, faciliter
l'accés au chantier et apporter sa collaboration.

Réclamation de 'ORGANISME PUBLIC

Les montants payables 8 ’ORGANISME PUBLIC a titre de pénalité, autres frais de retard,
les honoraires professionnels supplémentaires, ainsi que tout autre frais que I’ORGANISME

PUBLIC est en droit de lui réclamer en vertu du présent contrat lui sont acquis de plein
droit. L’ORGANISME PUBLIC devra informer TENTREPRENEUR desdites réclamations
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au plus tard dans un délai de quarante-cing jours (45) ouvrables suivants la réception des
travaux sans réserves.

Lesdits montants seront prélevés a méme les sommes dues a ’entrepreneur, et aprés
épuisement de ces sommes, a méme les dépots de garantie, et ,enfin, seront réclamés par des
procédures légales que prend 'ORGANISME PUBLIC en recouvrement des dépenses
encourus

12.07 Réclamation de 'ENTREPRENEUR

A Tl'exception des avis de différends, si ’TENTREPRENEUR se croit 1és¢ d’une fagon
quelconque aux termes des documents contractuels, il doit transmettre a 'ORGANISME
PUBLIC un avis écrit indiquant clairement les raisons de sa plainte ou de sa contestation.
Cet avis doit étre transmis, sous peine de déchéance, dans un délai maximal de quinze (15)
jours ouvrables acompter du début des difficultés qui, selon lui, justifient sa plainte ou sa
contestation.

L'ORGANISME PUBLIC étudie la plainte ou la contestation de "ENTREPRENEUR et lui
fait part de sa décision qui est définitive et exécutoire.

12.07.01 Délais

Dans tous les cas, ’ENTREPRENEUR doit présenter, sous peine de déchéance, a
I'ORGANISME PUBLIC sa réclamation détaillée, accompagnée de toutes picces
justificatives, au plus tard quarante-cinq (45) jours a compter de la date de la réception avec
réserves des travaux visés par la réclamation.

Le défaut de "TENTREPRENEUR de se conformer a cette procédure et a 1’un ou 1’autre des
délais stipulés est réputé constituer une renonciation de sa part a exercer tout autre recours
judiciaire ou autre.

Les avis de contestation et de réclamation transmis dans les délais prévus conservent a
I’ENTREPRENEUR tous ses droits de contestation de la décision de 'ORGANISME
PUBLIC devant le tribunal compétent.

En considération de la conservation de ces droits de contestation, TENTREPRENEUR
s’engage a ne pas interrompre, ni ralentir les travaux, quel que soit le désaccord ou le litige
I’opposant a 'ORGANISME PUBLIC

13.00 FIN DU CONTRAT

13.01 Résolution

Si PENTREPRENEUR refuse ou néglige de produire, suite a une demande de
I’ORGANISME PUBLIC en vue de parfaire le Contrat, I’'un des documents suivants dans
les Soixante-douze (72) heures qui suivent cette demande:
a)  une garantie d’exécution;

b)  une garantie des obligations pour gages, matériaux et services;

¢)  D’avenant a la police d’assurance responsabilité civile;
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d)  ’avenant a la police d’assurance chantier;
e) les certificats d’assurance responsabilité civile générale / assurance de chantier;
P la liste des Sous-Contractants;

I’ORGANISME PUBLIC peut considérer le Contrat résolu de plein droit a compter de
I’expiration du délai consenti et procéder a l’envoi d’un avis écrit a cet effet a
PENTREPRENEUR. Le cas échéant, TORGANISME PUBLIC peut et conserver la
garantie de soumission a titre d’indemnité partielle sans préjudice a ses autres droits et
recours.

Résiliation
13.02.01 Au gré de FORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC se réserve également le droit de résilier le contrat sans qu’il soit
nécessaire pour lui de motiver la résiliation. A cette fin, ’TORGANISME PUBLIC doit
adresser un avis écrit de résiliation a TENTREPRENEUR. La résiliation prend effet de plein
droit a la date de réception de cet avis par ’TENTREPRENEUR.

13.02.02 Sans préavis

Dans les limites permises par les Lois applicables, le Contrat se termine, sans préavis, si
I’un des événements suivants se produit :

a) TENTREPRENEUR devient insolvable, s’il fait cession de ses biens suite au dépot
d’une requéte en faillite, s’il devient failli suite au refus d’une proposition
concordataire, ou s’il est déclaré failli par un tribunal compétent;

b) IENTREPRENEUR, autrement que dans le cadre d'une réorganisation d’entreprise
acceptée par ’ORGANISME PUBLIC, procede a la liquidation de son entreprise ou
de la totalité ou d'une partie substantielle de ses biens ou a la dissolution de sa
personnalité morale;

¢)  un créancier prend possession de I'entreprise de TENTREPRENEUR ou de la totalité
ou d'une partie substantielle de ses biens ou si cette entreprise ou ces biens sont mis
sous séquestre, ou si un liquidateur est nommé a son égard pour administrer ou
liquider son entreprise ou la totalité ou une partie substanticlle de ses biens et si cette
prise de possession, cette mise sous séquestre ou cette nomination d'un liquidateur
n’est pas annulée dans un délai de trente (30) jours, a compter de la réalisation de I’un
ou I’autre de ces événements;

13.02.03 Avec préavis

Le Contrat peut étre résili¢ par ’ORGANISME PUBLIC sur préavis écrit, sans préjudice a
tous ses droits et recours, dans 1'un ou 'autre des cas suivants :

a)  silune des attestations de ’ENTREPRENEUR est fausse, inexacte ou trompeuse ;
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b) si PENTREPRENEUR ne respecte pas l'une des obligations du Contrat et que tel
défaut n'est pas corrigé dans le délai demand¢ par 'ORGANISME;

¢)  siles opérations de "TENTREPRENEUR sont interrompues, pour quelque motif que ce
soit, pour une période d’au moins cinq (5) jours ouvrables consécutifs;

d)  si 'ENTREPRENEUR devient inadmissible aux contrats publics en vertu du chapitre
V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1).

Recours possibles
13.03.01 Choix

Au cas d’inexécution du Contrat par ’ENTREPRENEUR, ’ORGANISME PUBLIC peut,
apres avis a ce dernier, soit s’adresser a la caution, soit confisquer la garantie d’exécution
présentée sous une autre forme et prendre possession du chantier et faire terminer les
travaux a méme les sommes dues a "TENTREPRENEUR en vertu du Contrat, auquel cas les
dispositions relatives a la résiliation du contrat s’appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.

13.03.02 Garanties et obligations

Advenant le cas ou ’TORGANISME PUBLIC résilie le Contrat en tout ou en partie, les
garanties et autres obligations de ’ENTREPRENEUR sont maintenues pour la partie du
Contrat exécutée antérieurement a la résiliation.

Prise de possession du chantier
13.04.01 Prérogative

Advenant une résiliation du Contrat, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de prendre
possession du chantier (matériaux, matériel, outillages et autres) et de terminer les Travaux
aux frais de L’ENTREPRENEUR.

13.04.02 Responsabilité

L’ENTREPRENEUR demeure responsable de tous les dommages subis par ’ORGANISME
PUBLIC du fait de la résiliation du Contrat. En cas de continuation du Contrat par un tiers,
I’ENTREPRENEUR doit notamment assumer toute augmentation du cotit de son contrat
pour ’ORGANISME PUBLIC.

Changement de Controle

L’ORGANISME PUBLIC peut, sur envoi d’un avis écrit, mettre fin au Contrat si
PENTREPRENEUR fait 1’objet d’un Changement de Contrdle non autoris¢é par
I’ORGANISME PUBLIC, dans la mesure ou celui-ci, agissant raisonnablement, estime
qu’un tel Changement de Contrdle lui est préjudiciable.
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13.06 Effets de la résiliation
Advenant une résiliation, ’ENTREPRENEUR a droit aux frais, débours et sommes
représentant la valeur des Travaux exécutés jusqu’a la date de la résiliation du Contrat,
conformément aux modalités s’y rapportant, sans autre compensation ni indemnité que ce
soit. En outre, si TENTREPRENEUR a obtenu une avance monétaire, il doit la restituer
dans son entier.

14.00 ENTREE EN VIGUEUR

Le Contrat entre en vigueur le jour de I’émission de la lettre d’adjudication a
I’ENTREPRENEUR par ’'ORGANISME PUBLIC.

15.00 DUREE
15.01 Déterminée
Eu égard a la nature du Contrat, celui-ci demeure en vigueur tant et aussi longtemps que
PENTREPRENEUR n’a pas exécuté les Travaux a la satisfaction de 'ORGANISME
PUBLIC et qu’il subsiste des obligations de garantie de ceux-ci a respecter.

15.02 Survie

La fin du Contrat ne met pas fin a toute disposition de ce dernier qui, implicitement ou
explicitement, doit demeurer en vigueur malgré la fin du Contrat.

16.00 PORTEE

Le Contrat lie et est au bénéfice des PARTIES et de leurs Représentants Légaux.
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ANNEXE 0.01.06 - DEMANDE DE CHANGEMENT

Projet n° DC n°
066160875 - 066167474
Titre du projet Date

Remplacement de I’aménagement intérieur, de
I’¢lectricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice

Fénelon

Nom du site visé par les travaux Appel d'offres n°
Ecole Gentilly, édifice Fénelon 22-015

Nom de 'ENTREPRENEUR

Titre / Objet de la demande de changement

Description

N.B.: Enumérer et joindre, si requis, tout document de support.

Le présent document est émis en application de la clause 9.06 du contrat de construction.

Professionnel
Spécialité Nom
Signature Date

L’Entrepreneur doit soumettre un prix ou un crédit, s’il y a lieu, dans un délai de dix (10) jours suivant
réception de la présente demande, a moins qu’un délai différent ne soit indiqué ci-dessous.
Si autre délai, préciser : jours Paraphe du professionnel

Autorisation de 'ORGANISME PUBLIC

Nom

Signature Date
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ANNEXE 0.01.25 - PLANS ET DEVIS

Le contenu de cette annexe se retrouve dans des documents PDF, Excel, ou autre nommé «Devisy, annexés |
en fichiers séparés a la documentation d'appel d'offres. i
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ANNEXE 2.03.09 - ORDRE DE CHANGEMENT

Projet n° ODC n°
066160875 - 066167474

Titre du projet Date
Remplacement de l’aménagem,ent intérieur, de

I’¢lectricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice

Fénelon

Nom du site visé par les travaux Appel d'offres n°
Ecole Gentilly, édifice Fénelon 22-015
Nom de 'ENTREPRENEUR Téléphone
Adresse de 'ENTREPRENEUR Télécopieur
Nom du demandeur

Demande de changement n° Date

Description

Justifications

Acceptation de 'ENTREPRENEUR

A défaut que les cases ci-dessous soient complétées, "TENTREPRENEUR convient que le montant du
contrat demeure inchangé et que le présent ordre de changement sera réalisé a I’intérieur du délai de
réalisation des travaux et que le cumul des ordres de changement a ce jour n'a aucune incidence sur le délai.

Le montant du contrat sera:

Le délai d’exécution du contrat sera:

0 augmentg¢ de:

$

O augmenté de:

$

0 diminué de:

$

0 diminué de:

$

compter de ce jour.

Ce prix inclut les frais relatifs au délai de réalisation des travaux et est valide pour 30 jours a

Signature de 'ENTREPRENEUR

Date

Recommandation

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:43 PM

- Page 78 de 105 -

CONTRAT





CSSMB

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Remplacement de I’aménagement intérieur, de I’électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

Contrat

Architecte [J Signature Date
Par

Ingénieur Civil [ Signature Date
Par

Ingénieur Structure [ Signature Date
Par

Ingénieur Mécanique [’ Signature Date
Par

Ingénieur Electrique [ Signature Date
Par

Autres [ (préciser) Signature Date
Par
Approbation de 'ORGANISME PUBLIC

Chargé de projet Signature Date
Par

Représentant autorisé [ Signature Date
Par
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ANNEXE 3.01.04 - CERTIFICAT DE PAIEMENT

A : PROPRIETAIRE

Ressources Matérielles
1150 rue Galt
Verdun {Québec) H4G 2P9

PERIODE :
DU AU

MNE de Facture:

ENTREPRENEUR OUVRAGE
PROJET :
TITRE :
ECOLE :

DATE :

# Bon de Commande :

PRIX INITIAL DU CONTRAT AVANT TPS ET
™vQa

DE : CHARGE DE PROJET

AVENANTS DE MODIFICATION

Le soussigné affirme :

+ que les montants ici mentionnés lui parais-
sent conformes aux termes du contrat I'état
des travaux;

+ que l'entrepreneur a joint en annexe a sa
demande de paiement un état des sommes
payées aux sous-entrepreneurs, aux fournis-
seurs et aux autres personnes qui ont partici-
pé aux travaux, et des sommes qui leur sont
encore dues pour terminer les travaux;

PRIX REVISE DU CONTRAT

MONTANT DES TRAVAUX EXECUTES A CE
JOUR

MOINS RETENUE DE 10%

TOTAL PAYABLE A CE JOUR

MOINS DEMANDES ANTERIEURES

MONTANT DE LA PRESENTE DEMANDE
AVANT TPS ET TVQ

TPS { 5,0 %)

NOM DU SIGNATAIRE

T™vVQ (9,975 %)

SIGNATURE

MONTANT DE LA PRESENTE DEMANDE, TPS
ET TVvQ COMPRISES
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ANNEXE 3.01.01 - DEMANDE DE PAIEMENT

Projet n° Nom de 'ORGANISME PUBLIC Centre de
066160875 - 066167474 services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Titre du projet Date

Remplacement de ’aménagement intérieur, de
I’¢lectricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice

Fénelon
Nom du site visé par les travaux Adresse du site visé par les travaux
Ecole Gentilly, édifice Fénelon 355 Boulevard Fénelon
Dorval, (Québec)
HO9S 5T8
Nom de I'ENTREPRENEUR Adresse de 'ENTREPRENEUR
Dorval
P Travaux exécutés
Desc,rlp_tlon Montant de
Détails Valeur des Lors de la 5
N Valeur i ce la présente
Sous-contrats travaux a exécuter % dernicre
Ordres de changement jour Ao
L g demande

Sous-totaux :
Taxes TPS :
Taxes TVQ :
Autre(s) taxe(s) :
Total :

TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.) ET TAXE DE VENTE DU QUEBEC (T.V.Q.)

N° d’inscription aux fins de la T.P.S. N° d’inscription aux fins de la T.V.Q.
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Pour I'ENTREPRENEUR Signature Date

Par

Pour I'architecte [ Signature Date

Par

Pour l'ingénieur Civil J Signature Date

Par

Pour l'ingénieur Mécanique [ Signature Date

Par

Pour I'ingénieur Electrique 0 Signature Date

Par

Pour l'ingénieur en structure [ Signature Date

Par

Autres [ (préciser) Signature Date

Par
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ANNEXE 3.01.03 - DECLARATION SOLENNELLE DE L’ENTREPRENEUR

Projet n° Titre du projet
066160875 - 066167474 | Remplacement de I’aménagement intérieur, de 1I’électricité et des contrdles —
Ecole Gentilly, édifice Fénelon

ENTRE: Nom de 'ORGANISME PUBLIC
Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
ET: Nom de 'ENTREPRENEUR

Paiement progressif n°:

Date:
Paiement progressif n° : Date :
a) Je suis un représentant autorisé de
ou j’occupe le poste de
b) Je suis parfaitement au courant des faits ci-dessous.
¢ Tous les Sous-Contractants en lien avec le contrat de 1’Entrepreneur employés par
pour les travaux mentionnés ci-dessus ont été payés jusqu’au ___ ¢ jour de
d) Tous les ouvriers employés pour lesdits travaux ont été payés jusqu’au __ ¢ jour de
e Tous les fournisseurs de matériaux utilisés dans lesdits travaux ont été payés jusqu’au ¢ jour

de .

Tous les impots, retenues, taxes applicables en vigueur et tout autre paiement exigé par la loi en rapport avec
I’ Assurance-emploi, la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail et tout
réglement s'appliquant aux travaux mentionnés ci-dessus ont été faits suivant les lois et réglements
correspondants.

En foi de quoi, je fais cette déclaration solennelle en toute conscience et considérant qu'elle a la méme valeur
et les mémes implications que si je l'avais faite sous serment en vertu de la loi sur la preuve au Canada.

Nom du représentant autorisé de 'ENTREPRENEUR

Signature Date
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Déclaré solennellement devant moi,

A

Ce ¢ jour de

Commissaire a I’assermentation
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ANNEXE 3.01.06 - QUITTANCE PARTIELLE

Projet n° Nom de I'organisme public

066160875 - 066167474 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Titre du projet

Remplacement de 1’aménagement intérieur, de
I’¢lectricité et des contrdles — Ecole Gentilly, édifice
Fénelon

Installation visée par le travaux

Remplacement de I’aménagement intérieur, de 1’€électricité et des contrdles

Dans le cadre du projet de construction décrit ci-dessus, je, soussigné, en
ma qualité de représentant diment autorisé de reconnais avoir
recu le paiement complet de toute somme qui m’est due a ce jour par I’Entreprencur

et ce pour la période se terminant le _ ¢ jour de __ , dont

quittance pour autant.

VENTILATION DE CONTRAT EN SOUS TRAITANCE

MONTANT

+
Jusqu’él la fin de - (mOiS) 20 (période de Incluant TPS TVQ

paiement)

. Prix initial du Contrat de sous-traitance

2| Si applicable, avenants de changement approuvés (payés et impayés)
3 Prix révisé du Contrat de sous-traitance (1+2)

4 Montant des travaux certifiés a ce jour

5 Moins retenue de 10%

6 Total payé a ce jour (incluant ce paiement progressif)
7

8

9

Si applicable, avenants de changement soumis et approuvés (liste et
détails en annexe)
Si applicable, autres réclamations (liste et détails en annexe)
Total réclamé non payé [(3-6)+7+8]

Al L& ||| -

En foi de quoi, j'ai signé

a

Cce
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Nom du représentant autorisé

. Nom du témoin
(Sous-contractant ou founisseur)

Signature Signature du témoin
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ANNEXE 3.02.01 - QUITTANCE FINALE

Projet n° Nom de 'ORGANISME PUBLIC
066160875 - 066167474 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Titre du projet

Remplacement de 1’aménagement intérieur, de 1’¢électricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice
Fénelon

Nom du site visé par les travaux
Ecole Gentilly, édifice Fénelon

Je, soussigné(e),

(nom du représentant)

en ma qualité de représentant diiment autorisé de

(nom de la compagnie ou de la société)

reconnais par les présentes avoir regu le paiement complet de toute somme pouvant m’étre due eu égard aux
travaux réalisés dans le cadre du présent projet de construction et donne quittance compléte, totale et finale a
I'ORGANISME PUBLIC et a PENTREPRENEUR, ainsi qu’a tout sous-contractant ou fournisseur de
matériaux de ce dernier et renonce a I’hypotheéque Iégale en faveur du propriétaire.

En foi de quoi, j'ai signé a
ce

Nom du représentant autorisé

Signature

Déclaré solennellement devant moi,

A
Ce ¢ jour de

Commissaire a l'assermentation
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ANNEXE 4.01 A - CAUTIONNEMENT D'EXECUTION

a) La i, , dont le principal établissement est SItUE & ......ccccvevierieriieriierierie e , ici
TEPTESENLEE PAT ..eovveerererereieeieeeeneeenenns , diment autorisé(e), (ci-apres appelée la Caution), apres
avoir pris connaissance de la soumission diment acceptée par ................... (Identification de
l"organisme public) (ci-aprés appelé ['Organisme public), POUT .......cccccvevveenens (Description de
louvrage et I'endroit) et au NOM d€ © .....ccvevvveciieiieiieie e (Nom de l'entrepreneur)
dont 1’établissement principal est SItU€ & .......c.ccooceeviiivienienieennenne ici représentée par .................. ,

diiment autorisé(e), (ci-aprés appelée l'Entrepreneur), s'oblige solidairement avec ['Entrepreneur
envers 1’Organisme public a exécuter le contrat y compris, et sans limitation, toutes les obligations
relevant des garanties, pour la réalisation de I'ouvrage décrit ci-dessus conformément a I'appel

d'offres, la Caution ne pouvant en aucun cas étre appelée a payer plus que ................... dollars
(o $)
b) La Caution consent a ce que I’Organisme public et I'Entrepreneur puissent en tout temps faire des

modifications au contrat, sous réserve du droit de la Caution d'en étre informée sur demande
conformément a l'article 2345 du Code civil, et elle consent également a ce que I’Organisme public
accorde tout délai nécessaire au parachévement des travaux.

c) Au cas d'inexécution du contrat par I'Entrepreneur, y compris les travaux relevant des garanties, la
Caution assume les obligations de I'Entrepreneur et, le cas échéant, entreprend et poursuit les
travaux requis dans les 15 jours de I'avis écrit qui lui est donné a cet effet par I’Organisme public, a
défaut de quoi 1I’Organisme public peut faire compléter les travaux et la Caution doit lui payer tout
excédent du prix arrété avec I'Entrepreneur pour I'exécution du contrat.

d) Le présent cautionnement couvre tout défaut dénoncé par un avis écrit de 1’Organisme public a
I'Entrepreneur avant la fin de la deuxiéme année suivant la réception de I'ouvrage au sens de l'article
2110 du Code civil.

e) Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux

du Québec seront seuls compétents.

Y/, I'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et, a défaut par lui de ce faire, la présente
obligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOI, LA CAUTION ET L'ENTREPRENEUR PAR LEURS REPRESENTANTS DUMENT

AUTORISES, ONT SIGNE LES PRESENTES A .....ccocoovvvvennne. , CE ...EJOUR DE ....cccevvvrrrrrnrnn.
20....
CAUTION
Témoin
ENTREPRENEUR
Témoin
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ANNEXE 4.01 B - CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR POUR
GAGES, MATERIAUX ET SERVICES

a) La i , dont le principal établissement est SItUE & ......ccecverierierieriierierie e , ici
rEPrésentée Par ....c.ccevveeveeereeerreeerveeenens , diment autorisé(e), (ci-aprés appelée la Caution), apres
avoir pris connaissance de la soumission diment acceptée par ................. (Identification de
l’organisme public) (ci-aprés appelé ['Organisme public), pour ..............cco..... (Description de
louvrage et [D'endroit)et au nom  de: ....ccocooviiiiiniiniienieeeeeeeeeene (Nom de
l'entrepreneur) dont 1’établissement principal est Situ€ & .......cccceevveviierreenneennne. ici représentée
par ....coeeeevenen. , diment autorisé(e), (ci-apres appelée 1'Entrepreneur), s'oblige solidairement avec
I'Entrepreneur envers 1’Organisme public a payer directement les créanciers définis ci-apres, la
Caution ne pouvant en aucun cas étre appelée a payer plus que ................... dollars (....... $)

b) Par créancier, on entend:

i) tout sous-contractant de I'Entrepreneur;

ii) toute personne physique ou toute personne morale qui a vendu ou loué a I'Entrepreneur ou a
ses sous-contractants des services, des matériaux ou du matériel destinés exclusivement a
l'ouvrage, le prix de location de matériel étant déterminé uniquement selon les normes
courantes de 1'industrie de la construction;

iii) tout fournisseur de matériaux spécialement préparés pour cet ouvrage et pour ce contrat;

iv) la Commission des normes, de 1’équité, de la santé et de la sécurité du travail, en ce qui
concerne les cotisations découlant de ce contrat;

v) la Commission de la construction du Québec, en ce qui concerne les cotisations découlant de
ce contrat.

c) La Caution consent a ce que 'Organisme public et I'Entrepreneur puissent en tout temps faire des
modifications au contrat, sous réserve du droit de la Caution d'en étre informée sur demande
conformément a l'article 2345 du Code civil, et elle consent également a ce que I’Organisme public
accorde tout délai nécessaire au parachévement des travaux.

d) Sous réserve du paragraphe C, aucun créancier n'a de recours direct contre la Caution que s'il lui a
adressé, ainsi qu'a I'Entrepreneur, une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date a
laquelle il a terminé ses travaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.

Tout créancier qui n'a pas un contrat directement avec 1'Entrepreneur n'a de recours direct contre la
Caution que s'il a avisé¢ par écrit I'Entrepreneur de son contrat dans un délai de 60 jours du
commencement de la location ou de la livraison des services, des matériaux ou du matériel, tel avis
devant indiquer l'ouvrage concerné, l'objet du contrat, le nom du sous-contractant, et 1’Organisme
public concerné.

Un sous-contractant n'a de recours direct contre la Caution pour les retenues qui lui sont imposées

par I'Entrepreneur que s'il a adressé une demande de paiement a la Caution et a I'Entrepreneur dans
les 120 jours suivant la date a laquelle ces retenues étaient exigibles.
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e) Tout créancier peut poursuivre la Caution aprés 1'expiration des 30 jours qui suivent l'avis prévu au
paragraphe D, pourvu que la poursuite ne soit pas intentée avant les 90 jours de la date a laquelle les
travaux du créancier ont été exécutés ou de la date a laquelle les derniers services, matériaux ou
matériel ont été fournis;

P Tout paiement effectué¢ de bonne foi en vertu des présentes a pour effet de réduire d'autant le
montant du présent cautionnement.

g) Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux
du Québec seront seuls compétents.

h) I'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et, a défaut par lui de ce faire, la présente
obligation est nulle et sans effet.

EN FOI DE QUOIL LA CAUTION ET L'ENTREPRENEUR PAR LEURS REPRESENTANTS DUMENT

AUTORISES, ONT SIGNE LES PRESENTES A .....cccccovvvvennnn. , CE ...EJOUR DE ...ccceovvovrerrcrrnnnn.
20....
CAUTION
Témoin
ENTREPRENEUR
Témoin
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ANNEXE 4.02 - AVIS AUX SALARIES, SOUS-CONTRACTANTS ET FOURNISSEURS DE
MATERIAUX

Soyez avisés qu'un cautionnement a ét¢ émis en faveur de 'ORGANISME PUBLIC aux fins de garantir
I'exécution des obligations de 'ENTREPRENEUR, tant envers toute personne ayant droit a une hypothéque
légale de construction qu'envers 'ORGANISME PUBLIC, relativement au :

Contrat n° Cautionnement n°

066160875 - 066167474

Caution Adresse de 1a Caution

ENTREPRENEUR Adresse de 'ENTREPRENEUR

Nom de 'ORGANISME PUBLIC

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys

Tout réclamant qui prétend avoir une créance impayée et qui se propose de réclamer judiciairement de la
caution doit, avant de ce faire, adresser lui-méme ou faire adresser par écrit une demande de paiement a la
caution et 3 'ENTREPRENEUR, dans les délais prescrits au cautionnement, de son intention d'intenter une
poursuite a la caution, en indiquant en méme temps les détails de sa réclamation et I'endroit ou il demeure.

Les dispositions du CAUTIONNEMENT DES OBLIGATIONS POUR GAGES, MATERIAUX ET
SERVICES DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES DE L'ORGANISME PUBLIC concernant les délais

s'appliquent, "mutatis mutandis", au présent AVIS AUX SALARIES, SOUS-CONTRACTANTS ET
FOURNISSEURS DE MATERIAUX.

L'ORGANISME PUBLIC

Note : L’ENTREPRENEUR est tenu d'afficher cet avis sur le chantier a un endroit a la vue du public et de
s'assurer qu'il demeure affiché en tout temps.
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ANNEXE 10.06.04 - LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS

Projet n° Appel d'offres n°

066160875 - 066167474 22-015

Titre du projet

Remplacement de I’aménagement intérieur, de

I’¢lectricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice

Fénelon

Instructions

a) Le contractant est soumis a l'obligation contractuelle de transmettre & ’ORGANISME PUBLIC,

avant que I’exécution du Contrat ne débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, les
informations demandées ci-dessous.

b) Lorsque, pendant I’exécution du Contrat qu’il a conclu avec 'ORGANISME PUBLIC, le contractant
conclut un nouveau sous-contrat, il doit, avant que ne débute I’exécution de ce nouveau sous-contrat,
en aviser 'ORGANISME PUBLIC en produisant une liste modifiée.

c) Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le contractant
doit remplir le tableau.

A remplir pour tout sous-contrat

Nom du sous-contractant

NEQ du sous-
contractant

Montant
Adresse du sous-contractant du sous-
contrat

Date du
sous-contrat

Le contractant atteste avoir obtenu, lorsque requis par la Loi sur les impots (RLRQ, chapitre [-3), les
attestations de Revenu Québec de ses sous-contractants.
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Signature du représentant autorisé du contractant

Nom du représentant (en lettres moulées)
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ANNEXE 10.02.01 - ATTESTATION D’ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE DE TYPE
«WRAP-UP»

Le présent document atteste au détenteur que :

1. Les assurances ci-dessous sont en vigueur et que le détenteur est ajouté a titre d'assuré désigné, mais
uniquement en regard du projet ci-dessous.

2. L'assureur s'engage a donner au détenteur, par courrier recommandé, a l'adresse ci-dessous
mentionnée, un préavis de 30 jours de résiliation ou réduction ou de non-renouvellement des
assurances. Lors du renouvellement d'une assurance avant la fin du contrat relatif a 1'appel d'offres,
une nouvelle attestation doit €tre transmise au détenteur.

3. Laprésente attestation s'applique au contrat faisant 1'objet de 1'appel d'offres : 22-015

Description du projet : Remplacement de I’aménagement intérieur, de I’électricité et des controles —
Ecole Gentilly, édifice Fénelon

Détenteur : Nom et adresse de 'assuré :

Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys

Tableau des assurances souscrites

Limite d'assurance Nom de I'assureur:

Par événement/
par accident
Par année

(Ajout des sous-traitants, des fournisseurs et
des professionnels a titre d’assurés )

# Police:

Franchise :

Période

Si le contrat confié a I’Entrepreneur assuré par cette police ne représente qu’une ou plusieurs phases d’un
ensemble, les phases déja terminées en vertu d’autres contrats d’exécution ne seront pas considérées
comme des biens sous les soins, garde et contrdle de I’assuré.

En signant la présente, 1'assureur confirme que la clause 10.02.01 du Contrat lui a été soumise et qu'il en
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respecte toutes les conditions.

Le 20 . par:
Signature de l'assureur ou de son représentant diment autorisé
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ANNEXE 10.02.02 - AVENANT A LA POLICE D’ASSURANCE DE CHANTIER

Le présent avenant s'applique au projet n° Titre du projet
Remplacement de I’aménagement intérieur, de
066160875 - 066167474 I’¢électricité et des contrdles — Ecole Gentilly, édifice
Fénelon

L'assuré est : (Nom de 'ENTREPRENEUR)

Nom du gestionnaire de projet:

b)

d)

g

Dans les limites de la durée du contrat d’assurance, la couverture (montant et portée) consentie par
cette police sera maintenue en vigueur jusqu’au Certificat de Réception Avec Réserve de 1’ensemble
des travaux prévus au contrat. Malgré ce qui précéde, si 'ORGANISME PUBLIC prend possession
d’une partie des travaux ou que le batiment devient occupé en partie avant I’émission du Certificat
de Réception Avec Réserve de 1’ensemble des travaux prévus au contrat, la couverture de cette
police pourra étre révisée apres entente avec 'ORGANISME PUBLIC, et ce, dans la mesure ou le
propriétaire pourra bénéficier d’une autre protection d’assurance pour couvrir cette partie de
I’ouvrage.

En cas de sinistre, dés que 1’assureur aura fait les constatations nécessaires en vue de 1’évaluation de
la perte, il en avisera par écrit TENTREPRENEUR et prendra entente avec lui afin que celui-ci
puisse commencer les réparations.

En cas de dommages a des matériaux, poutres, colonnes, murs ou membrures destinés a porter des
charges comme parties de ’ossature du batiment, aucun ne pourra étre réutilisé ou réparé sans
I’assentiment écrit des professionnels a I’emploi de 'ORGANISME PUBLIC, soit a titre d’employé,
soit a titre de conseiller.

Etant précisé que tout acte ou omission de la part d’un des coassurés désignés dans cette police, qui
n’aura pas été porté a la connaissance de I’autre coassuré, n’aliénera ni ne préjudiciera les droits et
les intéréts de 1’autre coassuré de la police.

En cas de sinistre, les frais encourus par 'ORGANISME PUBLIC en paiement de services
professionnels et autres frais relatifs au sinistre seront inclus dans la réclamation finale de I’assuré et
payables par 1’assureur.

La police ne pourra étre annulée ni la couverture réduite sans qu'un préavis de trente (30) jours ne
soit donné par courrier recommandé a 'ORGANISME PUBLIC, y compris lorsque le chantier
demeure inoccupé pendant trente (30) jours ou plus. De plus, dans les trente (30) jours précédent
I’expiration de la police, si celle-ci n’est pas renouvelée, un préavis devra également étre donné par
courrier recommandé a 'ORGANISME PUBLIC.

Tout avis, certificat ou correspondance de 1’assureur a 'ORGANISME PUBLIC a 1’adresse
suivante :
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L’ENTREPRENEUR doit faire compléter et signer ce document par l'assureur et l'annexer a la police
d'assurance des chantiers.

Attaché et faisant partie de la police # :

Emise par:

Nom de I'assureur Nom du témoin

Nom du représentant autorisé Signature
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ANNEXE 11.01 - DIRECTIVE DE CHANTIER

PROJET N° DC N
066160875 - 066167474
Titre du projet Date

Remplacement de I’aménagement intérieur, de
I’¢lectricité et des contrdles — Ecole Gentilly, édifice
Fénelon

Installation visée par le travaux
Ecole Gentilly, édifice Fénelon
Nom de 'ENTREPRENEUR

Titre / Objet de la présente directive

En vertu de la clause 11.01 du Contrat, la présente directive est émise a 1’égard de 1’une ou 'autre des
situations ci-aprés décrites : (cocher la situation appropriée)

] Apporter des précisions aux plans et devis et ainsi faciliter la réalisation des travaux par
I’ENTREPRENEUR.

] S’assurer que I’exécution des travaux respecte les exigences des plans et devis prévus au contrat de
I’ENTREPRENEUR.

] Situation urgente mettant en cause la sécurité des biens ou des personnes au regard de 1’exécution
desdits travaux.

[ ] Autre situation (préciser) :

Cette directive ne constitue pas un changement aux travaux, a moins que par la suite une demande de
changement aux travaux ne soit autorisée par 'ORGANISME PUBLIC, le cas échéant, conformément la
clause 9.06 du Contrat.

L’ENTREPRENEUR doit donner suite a cette directive de chantier et exécuter les travaux ou correctifs
demandés, au moment appropri€, en tenant compte de I’avancement des travaux.

Description

N.B.: Enumérer et joindre, si requis, tout document de support

Professionnel ou, le cas échéant, Chargé de Projet

Spécialité Nom
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Signature Date
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ANNEXE 11.07.01 - CERTIFICAT DE RECEPTION AVEC RESERVE

Projet N° Nom de 'ORGANISME PUBLIC
066160875 - 066167474 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Titre du projet Date

Remplacement de I’aménagement intérieur, de
I’¢lectricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice
Fénelon

Installation visée par les travaux Adresse de I'installation visée par les travaux

Ecole Gentilly, édifice Fénelon

Nom de 'ENTREPRENEUR

Description des travaux faisant ’objet du présent avis de réception avec réserve

Recommandation des professionnels

En vertu du contrat qui lie I'ORGANISME PUBLIC et I’ENTREPRENEUR, nous soussignés
ARCHITECTE et INGENIEUR(S) avons procédé a une inspection en vue de la réception avec réserve
relativement aux travaux susmentionnés.

Nous certifions, par les présentes, qu’au meilleur de notre connaissance, les travaux prévus aux documents
d’appel d’offres ont été exécutés a notre satisfaction et que les travaux a corriger et les travaux a
parachever, s’il y a lieu, décrits en annexe, n’empéchent pas 1’utilisation du batiment puisqu’il est devenu
prét pour I’usage auquel il est destiné.

La valeur des travaux a corriger est inférieure a 0.5 % du montant total des travaux prévus aux contrat
incluant les changements.

Les travaux figurant dans la liste annexée doivent étre terminés et préts dans les délais prévus dans ladite
liste en vue de la réception sans réserve des travaux.

La liste des travaux décrits en annexe n’est pas exhaustive et ne dégage aucunement ’ENTREPRENEUR et
les professionnels soussignés de leurs responsabilités contractuelles et extracontractuelles.

En conséquence, nous recommandons que la réception avec réserve prenne effet a compter du

Architecte Ingénieur en structure

Ingénieur en mécanique-électricité Autre (spécifier)

L’ENTREPRENEUR reconnait et certifie 1’exactitude des faits ci-dessus décrits et s’engage a y donner
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suite dans les deélais prévus.

L’ENTREPRENEUR s’engage également a fournir 8 'ORGANISME PUBLIC tous les documents prévus
au contrat dont ceux exigés a la liste préparée par les professionnels.

Signature Date
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ANNEXE 11.07.02 - CERTIFICAT DE RECEPTION SANS RESERVE

Projet N° Nom de 'ORGANISME PUBLIC
066160875 - 066167474 Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys
Titre du projet Date

Remplacement de I’aménagement intérieur, de
I’¢lectricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice

Fénelon
Nom du site visé par les travaux Adresse du site visé par les travaux
Ecole Gentilly, édifice Fénelon 355 Boulevard Fénelon Dorval, (Québec)
HOS 5T8§
Nom de I'ENTREPRENEUR
Recommandation des professionnels
Nous soussignés, en date du et conformément au Contrat intervenu entre 'ORGANISME

PUBLIC et ’TENTREPRENEUR, avons procédé¢ a une inspection des travaux exécutés en vue de la
signature du certificat de réception sans réserve par 'ORGANISME PUBLIC.

Nous certifions par la présente qu’au meilleur de notre connaissance, tous les travaux prévus aux
Documents d’ Appel d’Offres ont été exécutés et les déficiences corrigées et recommandons a
I'ORGANISME PUBLIC de signer le présent Certificat de réception sans réserve.

Architecte Signature
Par
Ingénieur Mécanique Signature
Par

Ingénieur Electrique

Par Signature
Ingénieur en structure Signature
Par
Ingénieur Signature
Par

Autre (préciser)
Par Signature

L’ENTREPRENEUR reconnait et certifie 1’exactitude des faits ci-dessus décrits.
Par

Signature Date

Acceptation de 'ORGANISME PUBLIC
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Contrat

L'ORGANISME PUBLIC accepte la recommandation des professionnels et émet le présent certificat de
réception sans réserve.

Chargé de Projet

Signature Date

Représentant autorisé de 'ORGANISME PUBLIC

Signature Date

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:43 PM - Page 103 de 105 - CONTRAT





CSSMB APPEL D’OFFRES NO 22-015
Remplacement de I’'aménagement intérieur, de I’électricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon
Contrat

ANNEXE 13.00 - CERTIFICAT DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE
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ANNEXE 12.00 - EVALUATION DE RENDEMENT
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QUéb EaEa Version : 2021-02-01

Numéro d’appel d’offres :
Numéro du projet :

Titre du projet :

Nom de I'entrepreneur :
Nom du chargé de projet :
Nom du régisseur :

Date de I'évaluation :

NOTE

accu. I max.

CRITERE D’EVALUATION COMMENTAIRE

1 |ECHEANCIER o | s0

(seuil minimal attendu 35/50)
L’entrepreneur respecte I’échéancier ainsi que les dates

1.1 i 30
annoncées.

12 L’entrepreneur pose les actions nécessaires pour respecter 10

"~ |I’échéancier.

13 L’entrepreneur réagit promptement et avec diligence aux 4
problémes rencontrés.

1.4 [L'entrepreneur est proactif. 2

1.5 |L’entrepreneur transmet mensuellement les mises a jour. 2

L’entrepreneur informe les intervenants des activités qu’il

16 entend réaliser pendant les deux semaines suivantes. 2
; [QUAIITE 0 | a0
(seuil minimal attendu 28/40)
2.1 [Santé et sécurité 0 13
La sécurité du public et des biens est assurée par des
2.1.1 mesures de protection appropriées. 10
2.1.2 [La tenue des lieux est adéquate au chantier et a ses abords. 3
2.2 |Dessins d’atelier 0 5
2.2.1 |Les dessins d’atelier sont envoyés a temps. 3
2.2.2 |Les suivis sont faits de fagon adéquate. 1
223 Les demandes de substitution/équivalence sont clairement 1
identifiées.
2.3 |Questions techniques 0 2
231 Les questions techniques sont transmises en temps 1
opportun.
L’entrepreneur suggére des pistes de solutions aux
232 problémes rencontrés. !
2.4 [Qualité des travaux et déficiences 0 20
Lorsque des travaux déficients sont rapportés a
I'entrepreneur, ceux-ci sont corrigés dans un délai
241 . s N 14
raisonnable et les correctifs sont réalisés de maniére
adéquate.
242 L’entrepreneur avise les professionnels ou les laboratoires )

en temps opportun avant les inspections.

L’entrepreneur effectue des mises a jour régulieres des
2.4.3 |déficiences relevées par les professionnels jusqu’a ce que 2
toutes celles-ci soient corrigées.

La correction des déficiences est bien documentée et les

244 . L 2
rapports de visite sont contresignés.
3 |SATISFACTION DES INTERVENANTS 0 10
31 L’entrepreneur est courtois et respectueux dans ses s

communications avec les intervenants.

12 L’entrepreneur collabore aux efforts de coordination entre s
" |les intervenants et participe a la résolution des problémes.

TOTAL| 0 |100]

Notes :

1. La présente évaluation est appliquée selon une fréquence déterminée par le CSSMB. Une évaluation finale sera transmise a I'entrepreneur, et ce, au
plus tard 60 jours suivant la fin du contrat.

2. Advenant que I'un au I'autre des critéres ne soit pas applicable, la note maximale de ce critére sera accordée.

3. Advenant que I'un au I'autre des critéres ne puisse étre évalué avec la méme récurrence que les autres, la note obtenue lors de la derniére évaluation
de ce critére sera utilisée lors des évaluations subséquentes de ce méme critére.

4. Dans I'éventualité ol 'entrepreneur obtienne une note cumulative finale inférieure a 70 ou inférieure au seuil minimal attendu dans une section, le
CSSMB pourrait considérer le rendement de I'entrepreneur comme étant insatisfaisant et refuser toute soumission de ce dernier durant une période de
2 ans.

5. La note finale accordée est celle obtenue lors de la derniére évaluation. Advenant qu’une seule évaluation ait été réalisée, celle-ci pourra étre
considérée pour la note finale.







Centre
de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys

P 4§ - |
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AVIS IMPORTANT

Le SOUMISSIONNAIRE doit, pour rendre sa soumission conforme, compléter le Formulaire de Soumission
aux endroits appropriés, le retourner dans son intégralité en plus de compléter et joindre tout autre document
requis en annexe. Tout document du SOUMISSIONNAIRE qui n’est pas requis par I'ORGANISME
PUBLIC est réputé ne pas faire partie de la Soumission.

APPEL D'OFFRES - CONSTRUCTION
FORMULAIRE DE SOUMISSION
NO 22-015

Remplacement de I’aménagement intérieur, de I’électricité et des controles
Ecole Gentilly, édifice Fénelon

(Travaux de construction uniquement)

Nom du Soumissionnaire
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FORMULAIRE DE SOUMISSION se rapportant a I’ Appel d’Offres n°® 22-015.

PRESENTE PAR
Nom de I'entreprise soumissionnaire :
Adresse :

Téléphone :

Télécopieur :

Site internet :

Numéro d'entreprise (NEQ):

Numéros:

- TPS/TVH:

- TVQ:

STATUT JURIDIQUE

[J Entreprise individuelle

[J Société en nom collectif

[J Société en commandite

[J Société en participation (Coentreprise ou regroupement)
(Joindre obligatoirement la liste des membres)

[1 Société par actions [ Régime fédéral

[ Régime provincial |[] Québec

[J Autre (préciser) :

Nom du représentant :

Titre :

Courriel :

Téléphone :

Télécopieur :

CI-APRES DENOMME, LE «SOUMISSIONNAIRE»

Référence de vérification:

Coordonnées complétes de deux ou trois entreprises et/ou clients ayant une place d'affaires dans la
province de Québec avec lesquels le soumissionnaire a déja contracté par le passé.
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#1
Nom de l'entreprise:

Adresse:
Province: Code postal:
Téléphone: Télécopieur:

Adresse électronique:

Nom du contact:

#2

Nom de I'entreprise:

Adresse:

Province: Code postal:
Téléphone: Télécopieur:

Adresse électronique:

Nom du contact:

#3

Nom de I'entreprise:

Adresse:

Province: Code postal:
Téléphone: Télécopieur:

Adresse électronique:

Nom du contact:

PREAMBULE
Le SOUMISSIONNAIRE déclare ce qui suit :
A) il apris connaissance de I’ Appel d’Offres émis par ’ORGANISME PUBLIC;

B)  enréponse a cet Appel d’Offres, il soumet la Soumission qui suit.

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:42 PM - Page 5 de 22 - FORMULAIRE DE SOUMISSION





CSSMB
Remplacement de |’aménagement intérieur, de 1'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

2.01

2.02

4.01

4.02

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Formulaire de soumission

INTERPRETATION

Sous réserve des adaptations nécessaires, les dispositions d’interprétation du Formulaire de
Soumission sont les mémes que celles qui apparaissent aux parties 0.00 des Documents
d’Appel d’Offres.

SOUMISSION

En réponse a la demande de propositions faite sur SEAO de la part de ’ORGANISME
PUBLIC dans le cadre de I’appel d’offres no 22-015, le SOUMISSIONNAIRE dépose par
la présente son offre de contracter a I’intention de ’ORGANISME PUBLIC, conforme a ses
exigences, contenant tous les éléments d’information demandés par ce dernier visant a
compléter le Contrat étant entendu que, sur acceptation de celle-ci par ’ORGANISME
PUBLIC, les deux PARTIES deviennent liées par ce dernier sans autre avis ni formalité.

PRIX PROPOSE
Prix de base

Le SOUMISSIONNAIRE déclare avoir pris connaissance du Devis ainsi que tout Addenda
s’y rapportant et étre en mesure d’établir a la lumiére de son contenu un prix pour les
Travaux recherchés, lequel prix prend en compte les inclusions indiquées dans les
Documents d’Appel d’Offres. Le prix proposé a I’ORGANISME PUBLIC est présenté dans
le Bordereau de Prix reproduit a I’annexe 2.00 des présentes.

Ajustement

Le SOUMISSIONNAIRE reconnait et accepte que le(s) prix énoncé(s) est(sont) toutefois
sujet(s) aux ajustements indiqués dans le Contrat.

MODALITES DE PAIEMENT

Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des modalités de paiement indiquées aux parties
3.00 des Documents d’ Appels d’Offres et s’en déclare satisfait.

SURETES
Garantie de soumission

Tel que requis par les Documents d’ Appel d’Offres, nous joignons la garantie de soumission
suivante :

[J Traite bancaire
[J Cautionnement de soumission (annexe 4.01 A)
[0 Lettre de garantie irrévocable (annexe 4.01 B)

Garantie d'exécution et des obligations

Tel que requis par les Documents d’Appel d’Offres, nous nous engageons a fournir a
I’ORGANISME PUBLIC une garantie d’exécution et des obligations de
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I’ENTREPRENEUR pour gages, matériaux et services conformément aux exigences de la
partie 4.00 des Documents d'Appels d'Offres.
5.00 ATTESTATIONS RECIPROQUES

Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des attestations réciproques indiquées aux parties 5.00
des Documents d’ Appel d’offres et s’en déclare satisfait.

6.00 ATTESTATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des attestations de ’ORGANISME PUBLIC indiquées
aux parties 6.00 des Documents d’ Appel d’offres et s’en déclare satisfait.

7.00 ATTESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE/FOURNISSEUR

Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des attestations du
SOUMISSIONNAIRE/ENTREPRENEUR indiquées aux parties 7.00 des Documents
d’Appel d’Offres et déclare celles-ci exactes. Il produit en annexe des présentes, tel
qu’exigé par les Documents d’Appel d’Offres, les documents suivants dont il atteste de
I’exactitude, a savoir:

a) le formulaire «Bordereau de Prix» annexe 2.00 diiment complété et signé par une
personne autorisée;

i) le formulaire «Bordereau de prix ventilé» diment complété et signé par une
personne autorisée;

b)  la garantie de soumission;
¢)  Tattestation de Revenu Québec, s’il a un établissement au Québec;
d)  copie de toutes les licences requises qu’il détient en vertu de la Loi sur le batiment;

e)  l'extrait de résolution ou tout autre résolution reprenant substantiellement les termes et
conditions dudit extrait de résolution;

/) Tlautorisation de ' AMF le cas échéant;

De plus, le SOUMISSIONNAIRE déclare avoir pris connaissance des Plans et Devis et
obtenu les renseignements nécessaires sur 1’état de 1’emplacement ou doivent s’exécuter les
Travaux dont il reconnait la suffisance afin d’établir avec précision le prix proposé au sein
du Bordereau de Prix.

8.00 OBLIGATION(S) RECIPROQUE(S)
Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des obligations réciproques indiquées aux parties 8.00

des Documents d’Appels d’Offres et s’en déclare satisfait en plus de s’engager a les
respecter.
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9.00 OBLIGATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

Le SOUMISSIONNALIRE prend acte des obligations de ’ORGANISME PUBLIC indiquées
aux parties 9.00 des Documents d’ Appels d’Offtres et s’en déclare satisfait.

10.00 OBLIGATIONS DU SOUMISSIONNAIRE/FOURNISSEUR

Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des obligations du
SOUMISSIONNAIRE/ENTREPRENEUR indiquées aux parties 10.00 des Documents
d’Appels d’Offres qu’il s’engage a respecter.

11.00 DISPOSITIONS PARTICULIERES

Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des dispositions particulires indiquées aux
Documents d’ Appels d’Offres et s’en déclare satisfait en plus de s’engager a les respecter.

12.00 DISPOSITIONS GENERALES

Le SOUMISSIONNAIRE prend acte des dispositions générales indiquées aux parties 12.00
des Documents d’Appels d’Offres et s’en déclare satisfait en plus de s’engager a les
respecter.

13.00 RETRAIT DE LA SOUMISSION

Le SOUMISSIONNAIRE reconnait que sa Soumission constitue, a compter de 1’ouverture
des Soumissions, une offre irrévocable de contracter et qu’il ne peut plus retirer celle-ci. Si
sa Soumission est acceptée et qu’il refuse d’honorer ses obligations en vertu du Contrat,
I’ORGANISME PUBLIC peut, outre l'encaissement ou l'exécution de toute garantie
consentie par le SOUMISSIONNAIRE, lui réclamer des dommages-intéréts.

14.00 ENTREE EN VIGUEUR

La Soumission entre en vigueur a compter de son dépdt au lieu ainsi qu'a la date indiqués
dans les Documents d’Appel d’Offres.

15.00 DUREE
La Soumission demeure en vigueur pour la période indiquée dans les Documents d’Appel
d’Offres et sous réserve des modalités de prolongation de la durée de validité des
Soumissions qui y sont prévues.

16.00 PORTEE
La Soumission constitue une acceptation formelle du Contrat par le SOUMISSIONNAIRE,
sujet aux éléments qu’elle contient visant a compléter ce dernier lorsque requis, étant

entendu qu’une fois acceptée par ’ORGANISME PUBLIC, elle devient partie du Contrat
auquel le SOUMISSIONNAIRE adheére, sans réserve, a toutes fins que de droit.

DISPOSITF DE SIGNATURE

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:42 PM - Page 8 de 22 - FORMULAIRE DE SOUMISSION





CSSMB ~ APPEL D’OFFRES NO 22-015
Remplacement de I’'aménagement intérieur, de l’électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon
Formulaire de soumission

EN FOI DE QUOI, LE SOUMISSIONNAIRE, PAR L’ENTREMISE DE SON
REPRESENTANT DUMENT AUTORISE, A SIGNE CETTE SOUMISSION POUR FIN
DE CONFORMITE DE CELLE-CI ET EN GUISE D’ADHESION AU CONTRAT, A
............................ ,CE ...EJOURDE ..ooooeveirreere. 20 .

LE SOUMISSIONNAIRE

Par :

(Signature)

(Nom en lettres moulées)

(Fonction en lettres moulées)

IMPORTANT

L'absence de signature constitue un cas de non-conformité d'une Soumission.
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ANNEXE 2.00 - BORDEREAU DE PRIX

. : Remplacement de I’aménagement intérieur, de I’électricité et des contrdles — Ecole
- Titre . 1 .

Gentilly, édifice Fénelon
- Numéro : 22-015

LE SOUMISSIONNAIRE SENGAGE A EXECUTER LES TRAVAUX EXIGES DANS LES
PLANS ET DEVIS AINSI QUE TOUS CEUX QUI , BIEN QUE NON SPECIFIQUEMENT
MENTIONNES, SONT REQUIS CONFORMEMENT A L’ESPRIT DES PLANS ET DEVIS
POUR LE MONTANT TOTAL FORFAITAIRE, EXCLUANT LES TAXES APPLICABLES,
DE :

(en lettres) (en chiffres)

TPS ET TVQ (a titre informatif)

SI L'APPEL D'OFFRES NE PRECISE PAS QUE LE GESTIONNAIRE DE PROJET EST EXEMPT DE
LA TPS ET DE LA TVQ, LE SOUMISSIONNAIRE CALCULE ET INSCRIT CI-DESSOUS LES
MONTANTS DE TPS ET DE TVQ DECOULANT DU PRIX DE SA SOUMISSION INDIQUE CI-
DESSUS.

MONTANT DE TPS (en chiffre seulement) : $
MONTANT DE TVQ (en chiffre seulement) : $

LES MONTANTS DE TPS ET DE TVQ CI-DESSUS INDIQUES NE FONT PAS PARTIE DU PRIX DE
LA SOUMISSION. TOUTE ERREUR DE CALCUL DE CES MONTANTS PEUT ETRE CORRIGES SI
NECESSAIRE, POUR LA PREPARATION DU CONTRAT.

EN FOI DE QUOI, LE SOUMISSIONNAIRE PAR SON REPRESENTANT DUMENT AUTORISE A
SIGNE LES PRESENTES A «..ovoveeveeevee, ,CE ...EJOURDE ..ooooeevereeeerrenn. 20....

LE SOUMISSIONNAIRE

(Fonction)
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IMPORTANT

Lorsque [’adjudication du Contrat implique une évaluation de la qualité, cette annexe doit étre détachée du
Formulaire de Soumission et déposée dans une enveloppe distincte de celle portant le Formulaire de
Soumission.
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ANNEXE 4.01 A - CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

La. ... (nom de la caution), dont le principal établissement est situé a . . .
............................................................................ , 1ci
PEPIESENIEC PAL . . o v oot vttt et e , diment autorisé(e), (ci-apres appelée la
Caution), aprés avoir pris connaissance de la soumission devant étre présentée au plus tard
1€ oo au/a Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, ci-apres appelé
I’Organisme public, par. .. .........ouviiiinnnnnnnnnnn.. (nom de I’entrepreneur), dont le

principal établissement st SItUE & . . .. ... ..t e
............................... ,1CT TEPIESeNte(€) PAT « « . v ot o et et e e e
.., diment autorisé(e), (ci-apres appelé I'Entrepreneur),

pour l'exécution Remplacement de I’aménagement intérieur, de l’électricité et des controles
se porte caution de I'Entrepreneur, envers 1’Organisme public, aux conditions suivantes :

La Caution, au cas de défaut de I'Entrepreneur de signer un contrat conforme a sa soumission ou de
son défaut de fournir les garanties et autres documents requis, le cas échéant, dans les 15 jours de la
date d'acceptation de sa soumission, s'oblige a payer a 1’Organisme public une somme d'argent
représentant la différence entre le montant de la soumission qui avait été acceptée et celui de la
soumission subséquemment acceptée par 1’Organisme public, sa responsabilité étant limitée, tel que
prévu dans les documents d'appel d'offres, soit DIX POUR CENT (10%) du prix total proposé dans
sa Soumission.

L'Entrepreneur dont la soumission a été acceptée devra étre avisé de I'acceptation de sa soumission
avant 'expiration de la période de validité des soumissions ou de tout autre délai convenu entre

I’Organisme public et 'Entrepreneur, sans quoi la présente obligation est nulle et sans effet.

Ce cautionnement est régi par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux
du Québec seront seuls compétents.

La Caution renonce au bénéfice de discussion et de division.

L'Entrepreneur intervient aux présentes pour y consentir et, a défaut par lui de ce faire, la présente
obligation est nulle et de nul effet.

EN FOI DE QUOI, LA CAUTION ET LE SOUMISSIONNAIRE PAR LEURS REPRESENTANTS

DUMENT AUTORISES, ONT SIGNE LES PRESENTES A oo, , CE ...F JOUR DE
............................ 20.
CAUTION
Par :
Témoin s
ENTREPRENEUR
Par :
Témoin e
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ANNEXE 4.01 B - LETTRE DE GARANTIE IRREVOCABLE

Bénéficiaire N° de Projet:

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 066160875 - 066167474

Adresse du bénéficiaire N° de I'appel d'offres:

1100, boul. de la Cote-Vertu

Saint-Laurent , (Québec) [22-015

H4L 4V1

Objet Identification de 1'appel d'offres:

Remplacement de 1’aménagement intérieur, de
I’¢électricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice
Fénelon

Nom de I'ENTREPRENEUR
SOUMISSIONNAIRE

Adresse de 'ENTREPRENEUR

Nom de I’Entrepreneur soumissionnaire :

Adresse :
Remplacement de I’aménagement intérieur, de 1’¢lectricité

. . . et des contrdles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon -

Identification sommaire de 1’appel d’offres : ’
PP N° 066160875 - 066167474
(Nom et N° de projet)
La
(Nom de I’institution financiére et succursale)

Ici représenté par diment autorisé(e), garantit, de facon irrévocable, le paiement des

sommes qui vous seront dues par I’Entrepreneur soumissionnaire ci-haut mentionné advenant le défaut de ce
dernier de signer un contrat conforme a sa soumission ou de fournir les garanties requises dans les
jours de la date de I’avis de I’acceptation de sa soumission.

Les deux seules conditions pour que la présente garantie soit réalisable sont : soit le défaut de signer un
contrat conformément a la soumission, soit le défaut de produire les garanties requises.

Apres réception d’une demande écrite de paiement, dans laquelle la date d’ouverture des soumissions devra
étre mentionnée,

(Nom de ’institution financiére)

s’engage a acquitter ces sommes; toutefois, en aucun cas, I’engagement total de

(Nom de I’institution financiére)
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en vertu des présentes, ne devra dépasser la somme de DOLLARS

. 9.

La présente garantie demeurera en vigueur pendant la période de validité des soumissions prévue aux
documents d’appel d’offres et toute demande de paiement, en vertu de la présente garantie, devra parvenir a

(Nom de I’institution financiere)
au plus tard dans les QUINZE (15) jours suivant I’expiration de la période de validité des soumissions.

Le paiement est exigible a la simple demande de paiement adressée a I’institution financiére par le
bénéficiaire.

(Nom de I’institution financiére)

(Adresse)

Date Nom du signataire en lettres moulées Signature
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ANNEXE 7.00 - ATTESTATION RELATIVE A LA PROBITE DU SOUMISSIONNAIRE

Titre Remplacement de I’aménagement intérieur, de 1’électricité et des
controles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon
Numéro : 22-015

Je, soussigné(e), ,
(nom et titre de la personne autorisée par le soumissionnaire)

en présentant a ’TORGANISME PUBLIC la Soumission ci-jointe (ci-apres appelée la « Soumission »),
atteste que les déclarations ci-apres sont vraies et complétes a tous les égards,

au nom de ,
(nom du soumissionnaire)

(ci-apres appelé le « SOUMISSIONNAIRE »).

Je déclare ce qui suit :
1. Jai lu et je comprends la présente attestation.

2. Je sais que la Soumission sera rejetée si les déclarations contenues a la présente attestation ne sont pas
vraies ou complétes a tous les égards.

3. Je reconnais que la présente attestation peut étre utilisée a des fins judiciaires.

4, Je suis autorisé(e) par le SOUMISSIONNAIRE a signer la présente attestation.

5. La ou les personnes, selon le cas, dont le nom apparait sur la Soumission, a ou ont été autorisée(s) par
le SOUMISSIONNALIRE a fixer les modalités qui y sont prévues et a signer la Soumission en son
nom.

6. Aux fins de la présente attestation et de la Soumission, je comprends que le mot « concurrent »

s’entend de toute société de personnes ou de toute personne, autre que le SOUMISSIONNAIRE, liée
ou non, au sens du deuxiéme alinéa du point 9, a celui-ci :

a) qui a été invitée a présenter une soumission;

b) qui pourrait éventuellement présenter une Soumission a la suite de I’appel d’offres compte tenu
de ses qualifications, de ses habiletés ou de son expérience.

7. Le SOUMISSIONNAIRE a établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente
ou d’arrangement avec un concurrent allant a I’encontre de la Loi sur la concurrence (L.R.C. (1985),
chapitre C-34), notamment quant :

. aux prix;

. aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisés pour établir les prix;

. a la décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission;

. a la présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux spécifications de
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I’ Appel d’Offres.

8. Sauf en ce qui concerne la conclusion éventuelle d’un sous-contrat, les modalités de la Soumission
n’ont pas été et ne seront pas intentionnellement divulguées par le SOUMISSIONNAIRE, directement
ou indirectement, a un concurrent avant 1’heure et la date limites fixées pour la réception des
soumissions, a moins d’étre requis de le faire par la loi.

9. Veuillez cocher I’une des trois options suivantes :

O Ni le SOUMISSIONNAIRE, ni une personne liée a celui-ci n’ont été déclarés coupables dans les cinq
(5) années précédant la date de présentation de la Soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction
prévu(e) :

aux articles 119 a 125 et aux articles 132, 136, 220, 221, 236, 334, 336, 337, 346, 347, 362,
366, 368, 375, 380, 382, 382.1, 388, 397, 398, 422, 426, 462.31, 463 a 465" et 467.11 4 467.13
du Code criminel (L.R.C. 1985, chapitre C-46);

aux articles 45, 46 et 47 de la Loi sur la concurrence relativement a un appel d’offres public ou
a un contrat d’une administration publique au Canada;

a I’article 3 de la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers (L.C. 1998, chapitre 34);

aux articles 5, 6 et 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996,
chapitre 19);

aux articles 60.1, 60.2, 62, 62.0.1, 62.1, 68, 68.0.1 et 71.3.2 de la Loi sur [’administration
fiscale (RLRQ, chapitre A-6.002);

a D’article 44 de la Loi concernant la taxe sur les carburants (RLRQ, chapitre T-1);

aux articles 239 (1) a) a 239 (1) e), 239 (1.1), 239 (2.1), 239 (2.2) a), 239 (2.2) b), 239 (2.21) et
239 (2.3) de la Loi de l'impot sur le revenu (L.R.C. (1985), chapitre 1, 5¢ supplément);

aux articles 327 (1) a) a 327 (1) e) de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. (1985), ch. E-15);

a D’article 46.2 3° de la Loi sur les institutions de dépots et de la protection des dépots (RLRQ,
chapitre 1-13.2.2);

a I’article 515 4° de la Loi sur les assureurs (RLRQ, chapitre A-32.1);

aux articles 27.5, 27.6, 27.11 et 27.13 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ,
chapitre C-65.1);

a I’article 605 de la Loi sur les coopératives de services financiers (RLRQ, chapitre C-67.3);

aux articles 16 avec 485 et 469.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers
(RLRQ, chapitre D[19.2);

aux articles 610 2°a 610 4° et 610.1 2° de la Loi sur les élections et les référendums dans les
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municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2);
. aux articles 219.8 2° 2 219.8 4° de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ, chapitre E-2.3);

. aux articles 564.1 1°, 564.1 2° et 564.2 de la Loi électorale (RLRQ, chapitre E-3.3);

. a larticle 66 1° de la Loi sur les entreprises de services monétaires (RLRQ, chapitre E-
12.000001);
. aux articles 65 avec 160, 144, 145.1, 148 6°, 150 et 151 de la Loi sur les instruments dérivés

(RLRQ, chapitre 1-14.01);

. aux articles 84, 111.1 et 122 4° de la Loi sur les relations du travail, la formation
professionnelle et la gestion de la main-d ceuvre dans l’industrie de la construction (RLRQ,
chapitre R-20);

. a I’article 356 de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (RLRQ, chapitre
S1129.01);

. aux articles 160 avec 202, 187, 188, 189.1, 190, 195 6°, 195.2, 196, 197 et 199.1 de la Loi sur
les valeurs mobilieres (RLRQ, chapitre V-1.1);

. a D’article 45.1 du Reglement sur certains contrats d’approvisionnement des organismes
publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r.2) concernant une violation des articles 37.4 et 37.5 de ce
réglement;

. a D’article 58.1 du Reglement sur certains contrats de services des organismes publics (RLRQ,

chapitre C-65.1, r.4) concernant une violation des articles 50.4 et 50.5 de ce réglement;

. a D’article 58.1 du Reglement sur les contrats de travaux de construction des organismes
publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5) concernant une violation des articles 40.6 et 40.7 de ce
réglement;

. a larticle 83 du Reglement sur les contrats des organismes publics en matiére de technologies

de l'information (RLRQ, chapitre C-65.1, r.5.1) concernant une violation des articles 65 et 66
de ce réglement;

. a l’article 10 du Réglement sur les contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de
construction des organismes visés a l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes
publics (RLRQ, chapitre C-65.1, r.1.1) concernant une violation des articles 7 et 8 de ce
réglement;

. a I’article 10 du Réglement sur les contrats de construction des organismes municipaux
(RLRQ, chapitre C-19, r.3) concernant une violation des articles 7 et 8 de ce réglement.

O ayant été déclaré coupable d’un tel acte criminel ou d’une telle infraction, le

SOUMISSIONNAIRE ou une personne qui lui est liée, en a obtenu la réhabilitation ou le pardon.

O malgré que le SOUMISSIONNAIRE ou une personne qui lui est liée ait été déclaré coupable d’un tel
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acte criminel ou d’une telle infraction, une autorisation de contracter a été délivrée au
SOUMISSIONNAIRE ou ’autorisation de contracter que celui-ci détient n’a pas été révoquée.

Aux fins de la présente attestation, les articles 463 a 465 du Code criminel s’appliquent uniquement a
I’égard des actes criminels et des infractions mentionnés ci-dessus.

Pour I’application de la présente attestation, on entend par personne liée : lorsque le
SOUMISSIONNAIRE est une personne morale, un de ses administrateurs et, le cas échéant, un de ses
autres dirigeants, de méme que la personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui
conferent au moins 50 % des droits de vote pouvant étre exercés en toutes circonstances rattachés aux
actions de la personne morale, et lorsque le SOUMISSIONNALIRE est une société en nom collectif, en
commandite ou en participation, un de ses associés et, le cas échéant, un de ses autres dirigeants.
L’infraction commise par un administrateur, un associé ou un des autres dirigeants du
SOUMISSIONNAIRE doit I’avoir été dans le cadre de I’exercice des fonctions de cette personne au
sein du SOUMISSIONNAIRE.

Je reconnais ce qui suit :

10.

Si ’ORGANISME PUBLIC découvre, malgré la présente attestation, qu’il y a eu déclaration de
culpabilité a I’égard d’un acte criminel ou d’une infraction mentionné(e) au point 9, le contrat qui
pourrait avoir été accordé au SOUMISSIONNAIRE dans I’ignorance de ce fait pourra étre résilié et
des poursuites en dommages-intéréts pourront étre intentées contre le SOUMISSIONNAIRE et
quiconque en sera partie.

Dans I’éventualité ou le SOUMISSIONNAIRE ou une personne qui lui est liée serait déclaré(e)
coupable d’un acte criminel ou d’une infraction mentionné(e) au point 9 en cours d’exécution du
contrat, le contrat pourra étre résilié par ’ORGANISME PUBLIC.

Et j'ai signé :

Date Signature
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ANNEXE 7.00 - ATTESTATION DE REVENU QUEBEC

(le SOUMISSIONNAIRE doit joindre ce document a sa Soumission)
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ANNEXE 7.00 - EXTRAIT DE RESOLUTION

EXTRAIT DE RESOLUTION
IL EST RESOLU :

QUE la Société intervienne a 1’appel d’offres no 22-015, se rapportant a l'exécution Remplacement de
I’aménagement intérieur, de 1’¢électricité et des controles .

QUE M. [ou MME] ..ccovvviiiiiiieieeciee e (indiguer le ROM), .....cccccoevveeiveiieiieieeieeienn, (indiquer la
fonction), soit autorisé(e) par la présente a signer, pour et au nom de cette derniére, la Soumission et, s’il y a
lieu, les ententes a intervenir suite a cet Appel d’Offres ainsi que tout document accessoire, nécessaire ou
utile, afin de donner suite a la présente résolution.

Je certifie que ce qui préceéde est une copie fidéle d'une résolution adoptée par l'administrateur unique [ou les
administrateurs] de  ......ccooiiiiiiiiee e, ,oen date du e, 20...,
conformément a la Loi, aux documents constitutifs et aux réglements régissant celle-ci, cette résolution étant
présentement en vigueur pour n'avoir été ni amendée, abrogée ou modifiée de quelque maniére depuis son
adoption.

DATEE CE oo 20...
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ANNEXE 7.00 - AUTORISATION DE CONTRACTER DE L'AMP
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Ecole Gentilly, édifice Fénelon

(Travaux de construction uniquement)
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APPEL D’OFFRES effectué en la ville de Saint-Laurent, province de Québec, Canada, le 21 octobre 2022.
A LA DEMANDE DE :

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, personne morale de droit public diment constituée
selon la Loi sur I'instruction publique, RLRQ ¢ I-13.3, ayant sa principale place d’affaires au 1100, boul. de
la Céte-Vertu, en la ville de Saint-Laurent , province de Québec, H4L 4V1;

CI-APRES DENOMMEE, AUX FINS DE L’APPEL D’OFFRES, L’«ORGANISME PUBLIC».

Gestionnaire(s) du dossier:

Processus :

Nom : Faiza Djaballah

Téléphone : 514-855-4500 poste 4531
Télécopieur : 514-855-4747

Courriel : faiza.djaballah@csmb.qc.ca

PREAMBULE
L’ORGANISME PUBLIC DECLARE CE QUI SUIT :

A)  L’ORGANISME PUBLIC désire lancer un appel d’offres se rapportant a 1'exécution
de travaux de Remplacement de l’aménagement intérieur, de 1’électricité et des
contrdles , reliés au Projet n° 066160875 - 066167474;

B)  Afin de se conformer aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics
en matiére de travaux de construction, ’ORGANISME PUBLIC doit procéder par la
voie d'un appel d'offres conforme a la procédure établie par le Reglement sur les
contrats de travaux de construction des organismes publics.

DANS CE CONTEXTE, L’ORGANISME PUBLIC LANCE L’APPEL D’OFFRES

QUI SUIT :

Titre de I'appel d'offres : Remplacement de I’aménagement intérieur, de
I’¢lectricité et des contrdles — Ecole Gentilly, édifice
Fénelon

Numéro de 'appel d'offres :22-015

Nom du site visé par les Travaux : Ecole Gentilly, édifice Fénelon

Adresse (# et rue) : 355 Boulevard Fénelon

Ville : Dorval, (Québec)

Code postal : H9S 5T8

A titre indicatif, les délais de réalisation des Travaux sont les suivants :
Début de I'exécution du Contrat : réception de 1'Avis d'Adjudication

Début des travaux : 28 juin 2023
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Réception avec réserve : 18 aotit 2023

Réception sans réserve : 25 aotit 2023

Début de la période tampon : 16 aotit 2023

Tous les Travaux (incluant la correction des déficiences et la mise en marche des systémes
le cas échéant) a effectuer dans le cadre du présent projet doivent étre terminés avant le date
mentionnée pour la réception sans réserve.

INTERPRETATION

Terminologie

A moins d’indication contraire dans le texte, les mots et expressions commengant par une
majuscule qui apparaissent dans les Documents d’Appel d’Offres, ou dans toute annexe ou
documentation subordonnée a ceux-ci, s’interprétent comme suit :

0.01.01 Accord Intergouvernemental

désigne tout accord conclu entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement qui
a pour objet ’acces aux marchés publics, applicable a 1'Appel d'Offres et mentionné, le cas
échéant, dans I’ Avis d’ Appel d’Offres publié sur le SEAO;

0.01.02 Addenda

désigne tout écrit publié sur le systéme électronique d’appel d’offres (SEAQ), entre la date
et ’heure de publication et celles de la réception des Soumissions, portant la mention
addenda et servant a clarifier ou & modifier les Documents d’ Appel d’Offres;

0.01.03 Appel d'Offres

désigne D’appel d’offres n°22-015, se rapportant a I'exécution Remplacement de
I’aménagement intérieur, de 1’¢électricité et des contrdles ;

0.01.04 Attestation relative a la Probité du Soumissionnaire

désigne le document « Attestation relative a la probité du soumissionnaire » annexé au
Formulaire de Soumission;

0.01.05 Avis d'Adjudication

désigne tout écrit par lequel ’ORGANISME PUBLIC avise un SOUMISSIONNAIRE que
sa Soumission a été, particllement ou totalement, acceptée ou sélectionnée;

0.01.06 Avis d'Appel d'Offres

désigne I’avis par lequel ’ORGANISME PUBLIC lance la procédure de 1’ Appel d’Offres;
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0.01.07 Bordereau de Prix

désigne le document faisant partic du Formulaire de Soumission prescrit par
I’ORGANISME PUBLIC et utilisé par un SOUMISSIONNAIRE pour proposer son prix;

0.01.08 Contrat

désigne le contrat entre les PARTIES dont les modalités apparaissent au document intitulé
«Contrat de constructiony, faisant partie des Documents d’Appel d’Offres;

0.01.09 Devis

désigne la documentation, émanant de ’ORGANISME PUBLIC et décrivant les Travaux a
tre exécutés, reproduite en annexe au Contrat;

0.01.10 Documents d'Appel d'Offres

désigne I’ensemble de la documentation produite par ’ORGANISME PUBLIC aux fins de
I’ Appel d’Offres;

0.01.11 ENTREPRENEUR

désigne tout SOUMISSIONNAIRE choisi comme adjudicataire au terme du processus de
I’ Appel d’Offres;

0.01.12 Formulaire de Soumission

désigne l'ensemble des documents prescrit par I’ORGANISME PUBLIC faisant partie
des Documents d’Appel d’Offtres, intitulé «Formulaire de Soumission», a étre utilisé par
toute Personne admise & soumissionner pour présenter sa Soumission;

0.01.13 Institution Financiére

désigne un assureur titulaire d'un permis I’autorisant a pratiquer 1’assurance cautionnement,
délivré en vertu de la Loi sur les assureurs (RLRQ, chapitre A-32.1), une société de fiducie
titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés
d’épargne (RLRQ, c. S-29.01), une coopérative de services financiers au sens de la Loi sur
les coopératives de services financiers (RLRQ, ¢. C-67.3) ou une banque au sens de la Loi
sur les banques (L.C. 1991, c. 46);

0.01.14 ORGANISME PUBLIC

désigne I’établissement ayant lancé I’ Appel d’Offres;

0.01.15 PARTIE

désigne I’ORGANISME PUBLIC ainsi que tout SOUMISSIONNAIRE ou
ENTREPRENEUR, selon le cas, et comprend leurs Représentants Légaux;
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0.01.16 Personne

désigne, selon le cas, un particulier, une société de personnes, une société par actions, une
compagnie, une coopérative, une association, un syndicat, une fiducie ou toute autre
organisation possédant ou non une personnalité juridique propre, ainsi que toute autorité
publique de juridiction étrangere, fédérale, provinciale, territoriale ou municipale et
comprend, lorsque requis, leurs représentants légaux;

0.01.17 Procédure de Gestion des Plaintes

désigne la procédure portant sur la réception et I’examen des plaintes adoptée par
I’ORGANISME PUBLIC conformément a I’article 21.0.3 de la Loi sur les contrats des
organismes publics (RLRQ, c. C-65.1), disponible sur le site Internet de ’ORGANISME
PUBLIC, a I’adresse suivante : www.csmb.qgc.ca

0.01.18 Renseignement Confidentiel

désigne tout renseignement dont 1’accés est assorti d’une ou de plusieurs restrictions
prévues par la Loi sur l'acces aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);

0.01.19 Renseignement Personnel

désigne tout renseignement qui concerne une personne physique et qui permet de
I’identifier, au sens de la Loi sur l’acces aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1);

0.01.20 Représentants Légaux

désigne, pour chaque PARTIE ou, le cas échéant, son cessionnaire diiment autorisé,
lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses liquidateurs de succession ou administrateurs
de ses biens, héritiers, légataires, ayants cause ou mandataires et, lorsqu’il s’agit d’une
personne morale, ses administrateurs, officiers, dirigeants, actionnaires, employés ou
représentants;

0.01.21 Soumission

désigne le Formulaire de Soumission, ses annexes et tout autre document requis par
I’ORGANISME PUBLIC, déposé par un SOUMISSIONNAIRE en réponse a 1I’Appel
d’Offres;

0.01.22 SOUMISSIONNAIRE

désigne la personne physique, société de personnes (lorsque permis par les Documents
d'Appel d'Offres) ou personne morale qui a déposé sa Soumission dans le cadre de I'Appel
d'Offres et qui s'est engagée a satisfaire aux exigences et conditions des Documents d'Appel

d'Offres si le Contrat lui est octroy¢;

0.01.23 Travaux

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:41 PM - Page 11 de 30 - REGIE



http://www.csmb.qc.ca/



CSSMB
Remplacement de I’aménagement intérieur, de I'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

1.00

0.02

0.03

0.04

1.01

1.02

APPEL D’OFFRES NO 22-015
Régie

désigne selon le cas, individuellement ou collectivement, tous les travaux décrits au Devis,
commandés ou a étre commandés en vertu du Contrat ;

Primauté

Les Documents d’Appel d’Offres constituent la totalité et 1'intégralité du cadre contractuel
de I’Appel d’Offres. Ils annulent, remplacent ou priment sur, selon le cas, tous les accords,
engagements, demandes ou déclarations antérieurs a la date de lancement de 1'Appel
d'Offres, qu'ils soient sous forme écrite ou verbale.

Droit applicable

Les Documents d’Appel d’Offres s’interprétent et s’exécutent conformément aux lois
applicables dans la province de Québec.

Généralités

0.04.01 Dates et délais

Tous les délais indiqués dans les Documents d’Appel d’Offres sont de rigueur sauf
indication contraire dans le texte. Une prolongation ou une modification a I’ Appel d’Offres,

a moins d’une indication claire & cet effet, ne peut constituer une renonciation a ce qui
précede.

0.04.02 Références financieres

Toutes les sommes d'argent prévues dans les Documents d’Appel d’Offres sont en devises
canadiennes.

0.04.03 Consentement

Lorsque les Documents d’Appel d’Offres prévoient le consentement d’une PARTIE, celui-
ci doit, a moins d’indication contraire, faire I’objet d’un écrit diiment signé par la PARTIE
consentante.

OBJET ET REGIE DE L'APPEL D'OFFRES
Appel d'Offres

Sujet aux modalités de I’Appel d’Offres, TORGANISME PUBLIC s’engage par les
présentes envers chaque SOUMISSIONNAIRE a prendre connaissance aux fins
d’admissibilité, examiner aux fins de conformité et évaluer aux fins d’adjudication,
conformément aux régles établies aux présentes et aux exigences des Lois applicables,
chacune des Soumissions regues dans le cadre de 1I’Appel d’Offres, étant entendu qu’a
I’envoi d’un Avis d’Adjudication, I’adjudicataire doit, sans autre avis ni formalité, se
conformer aux modalités du Contrat.

Visite des lieux
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1.03

1.04

Régie

1.02.01 Date et lieu de rassemblement

Une visite des lieux non obligatoire est prévue le 04 novembre 2022 a 10:00. Le point de
rassemblement pour cette visite est fixé au 355 Boulevard Fénelon, en la ville
de Dorval, province de Québec, H9S 5TS.

1.02.02 Participation

Les SOUMISSIONNAIRES sont conviés a participer a la visite des lieux offerte par
I’ORGANISME PUBLIC. Le fait de ne pas y participer ne peut servir d’excuse ou de
prétexte a des erreurs, omissions ou irrégularités de la part d’'un SOUMISSIONNAIRE .
Chaque SOUMISSIONNAIRE est responsable de déléguer un représentant a cette
rencontre. De plus, ’ORGANISME PUBLIC n’assume aucune responsabilité vis-a-vis des
SOUMISSIONNAIRES qui ne se sont pas présentés a la visite des lieux relativement aux
informations qui peuvent avoir été données lors de celle-ci.

1.02.03 Equipements de sécurité

Il est de la responsabilité du SOUMISSIONNAIRE ou son représentant qui se présente a la
visite de respecter les exigences au niveau de la sécurité au chantier en portant bottes,
casques, dossard, harnais et lunettes, si requis.

1.02.04 Diffusion

S’il y a lieu, 'ORGANISME PUBLIC fait parvenir la liste des points soulevés lors de la
visite ainsi que ses réponses a tous les SOUMISSIONNAIRES par la voie d’'un Addenda.
En cas de divergence entre les échanges verbaux au cours de cette visite et les Documents
d’Appel d’Offres, ces derniers priment.

Examen des lieux

Le SOUMISSIONNAIRE doit procéder, a ses frais, a un examen attentif du lieu des
Travaux afin de se rendre compte de 1’état du site, de la présence, le cas échéant, d’indices
visuels de contaminant ou de matiére contaminée ou dangercuse, de la nature des Travaux et
des contraintes reliées a I’exécution du Contrat. Il doit notamment obtenir tous les
renseignements utiles et vérifier toutes autres circonstances et conditions, notamment les
conditions climatiques, susceptibles d’avoir une incidence sur les conditions d’exécution des
Travaux et sur le prix du Contrat. Aucune réclamation n’est recevable pour une cause
découlant du lieu des Travaux dans le cadre de I’exécution du Contrat.

Question et clarification
1.04.01 Procédure

Si une Personne admise a soumissionner souhaite poser une question ou obtenir une
clarification sur un aspect quelconque de I'Appel d'Offres ou des Documents d'Appel
d'Offres, elle doit transmettre, avant la date limite fixée pour la réception des Soumissions,
par écrit, toute question ou demande de clarification se rapportant aux Documents d’Appel
d’Offres au gestionnaire du dossier identifié¢ au début des présentes.
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1.05

1.06

Régie

Toutefois, le CSSMB se réserve la possibilité de ne pas considérer une demande de
précision formulée par un entrepreneur si cette demande lui est transmise moins de 3 jours

ouvrables avant la date et I’heure limites fixées pour la réception des soumissions.
1.04.02 Modification

Si, a la suite d’une question ou demande de précision, le gestionnaire du dossier estime qu’il
est dans I'intérét de ’ORGANISME PUBLIC ou des SOUMISSIONNAIRES de modifier
les Documents d’Appel d’Offtres, il doit, a cette fin, publier un Addenda sur le systéme
¢lectronique d’appel d’offres (SEAO) indiquant cette modification.

1.04.03 Présomption

Tout SOUMISSIONNAIRE qui ne se prévaut pas de la facult¢é de questionner le
gestionnaire de dossier ou de lui demander une précision au sujet des Documents d’Appel
d’Offres est présumé satisfait des renseignements qu'ils contiennent et apte a établir sa
Soumission en toute connaissance de cause.

1.04.04 Procédure de traitement des plaintes
Si une Personne admise a soumissionner souhaite formuler une plainte, elle doit se référer

a la procédure de traitement des plaintes disponible sur le site internet duCSSMB au
www.csmb.gc.ca afin d’obtenir le détail des démarches nécessaires au dépot de la plainte.

Addenda
1.05.01 Modification

Toute correction ou modification des Documents d’Appel d’Offres doit faire I’objet d’un
Addenda. Tout Addenda transmis en conformité avec les présentes devient partie intégrante
des Documents d’Appel d’Offres. Il est de la responsabilité de ce dernier de prendre
connaissance des addendas et aucune réclamation en lien avec ces derniers ne pourra étre
recevable.

1.05.02 Report d'échéance

Si un Addenda est susceptible d’avoir une incidence sur les prix, il doit étre transmis au
moins SEPT (7) jours avant la date limite de réception des Soumissions; si ce délai ne peut
étre respecte, la date limite de réception des Soumissions doit étre reportée d’autant de jours
qu’il en faut pour que ce délai minimal soit respecté.

Interdiction de soumissionner

Toute Personne ayant participé a 1’élaboration des Documents d’Appel d’Offres, dont
notamment le Devis, ne peut soumissionner ou étre sous-contractant dans le cadre du
présent appel d'offres. L'interdiction s'applique également a tout SOUMISSIONNAIRE ou
sous-contractant qui a un intérét dans cette Personne ou dans lequel celle-ci a, directement
ou indirectement, un intérét quelconque.
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1.07

Régie

Reégles de présentation

1.07.01 Langue

La Soumission doit étre rédigée en frangais.
1.07.02 Formulaires

La Soumission doit &étre présentée sur le Formulaire de Soumission officiel fourni,
accompagné de toutes ses annexes ou autres documents exigés dans I'Appel d'Offres.

1.07.03 Contenu de la Soumission

Le SOUMISSIONNAIRE doit placer dans une enveloppe opaque et scellée le Formulaire de
Soumission accompagné de toutes ses annexes, ainsi que tout autre document requis par
I'ORGANISME PUBLIC a des fins d'admissibilité¢ ou de conformité.

1.07.04 Signature

a)  Formulaire de résolution de la compagnie

Pour étre admissible, le soumissionnaire doit fournir une résolution du conseil
d’administration autorisant la ou les personnes indiquées a préparer et a signer la soumission
et tous les documents 1’accompagnant. La résolution doit contenir les noms, prénoms et
fonctions de ces personnes.

1.07.05 Documents a joindre

Le SOUMISSIONNALIRE doit joindre a sa Soumission tous les documents énumérés dans la
partie 7.00 du Formulaire de Soumission. Tout document du SOUMISSIONNAIRE qui
n’est pas requis par 'ORGANISME PUBLIC est réputé ne pas faire partie de la Soumission.
1.07.06 Correction et retrait

Le SOUMISSIONNAIRE peut corriger, amender ou annuler sa Soumission avant I'heure et
la date limites fixées pour la réception des Soumissions, par l'envoi d'un avis écrit a
I'ORGANISME PUBLIC, sans pour autant aliéner son droit d'en présenter une nouvelle
dans le délai prescrit.

1.07.07 Exemplaires

Le SOUMISSIONNAIRE doit fournir UN (1) exemplaire original.

1.07.08 Enveloppe

Le SOUMISSIONNAIRE doit identifier I’enveloppe de la fagon suivante :

Nom du soumissionnaire
Adresse
Ville (Province) Code postal

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:41 PM - Page 15 de 30 - REGIE





CSSMB

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Remplacement de I’aménagement intérieur, de I'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

Régie

Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys
Secteur de la gestion contractuelle et approvisionnements
1100, boul. de la Cote-Vertu

Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1

SOUMISSION

Appel d'offres n°® : 22-015

Titre du dossier : Remplacement de I’aménagement intérieur, de I’électricité et des contrdles — Ecole
Gentilly, édifice Fénelon

Date et heure limites de la réception des Soumissions : 21 novembre 2022 a 11:00:59

Date et heure de l'ouverture des Soumissions : 21 novembre 2022 a 11:00

1.07.09 Réception des Soumissions

Pour étre valides et considérées, les Soumissions doivent étre adressées a Faiza Djaballah et
recues au plus tard:

DATE : 21 novembre 2022

HEURE : 11:00:59 (I’heure de réception d’une Soumission est réputée étre celle indiquée
par I’horloge qui se trouve au bureau de réception des Soumissions)

LIEU :

Centre de services scolaire Marguerite Bourgeoys
Secteur de la gestion contractuelle et approvisionnements
1100, boul. de la Cote-Vertu

Saint-Laurent (Québec) H4L 4V1

a)  Transmission par voie électronique

Le dépoét de soumission électronique est autorisé pour ce projet. Les
soumissions transmises par voie électronique peuvent é&tre effectuées que par
I’intermédiaire du systéme électronique d’appel d’offre du gouvernement du Québec

(SEAO), a I’adresse suivante : www.seao.ca

Toutefois, a titre de garantie de soumission, seul le cautionnement et la lettre de garantie
irrévocable sont acceptés lors de la transmission d’une soumission par voie électronique.

1.07.10 Jours et heures de dépot

Les jours et heures d'ouverture des bureaux de ’ORGANISME PUBLIC pour la réception
des Soumissions sont du lundi au vendredi, de 8:30 a4 12:00 et de 13:00 a 16:30.

1.07.11 Echéance

Toute Soumission regue apres la date et I'heure prévues ou recue dans un lieu autre que celui
indiqué est automatiquement déclarée non conforme et retournée a l'expéditeur sans avoir
été ouverte.

1.07.12 Durée de validité

Toute Soumission déposée demeure valide pour une période de 45 jours suivant la date et
I’heure limites prévues pour la réception des Soumissions. .
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1.07.13 Attestation de Revenu Québec
a)  Présence d'un établissement au Québec

Tout SOUMISSIONNAIRE ayant un établissement au Québec ou il exerce ses activités de
fagon permanente, clairement identifié a son nom et accessible durant les heures normales
de bureau doit, pour obtenir un contrat de 25 000 $ ou plus, transmettre & ’ORGANISME
PUBLIC, avec sa Soumission, une attestation de Revenu Québec valide et n'ayant pas été
délivrée apres la date et I’heure limites de réception des Soumissions. Cette attestation
indique qu'a sa date de délivrance, le SOUMISSIONNAIRE a produit les déclarations et les
rapports qu’il devrait produire en vertu des lois fiscales et qu’il n’a pas de compte
fournisseur en souffrance a I’endroit de Revenu Québec, notamment lorsque son
recouvrement a été 1également suspendu ou lorsque des dispositions ont été convenues avec
lui pour en assurer le paiement et qu’il n’est pas en défaut a cet égard.

L attestation de Revenu Québec est valide jusqu’a la fin de la période de 3 mois qui suit le
mois au cours duquel elle a éte délivree.

Une regle particuliere s'applique aux contrats de construction. Il est de la responsabilité du
SOUMISSIONNAIRE d’obtenir du sous-contractant une copie de son attestation de Revenu
Québec, de s’assurer qu’elle est valide et d’en vérifier [’authenticité aupres de Revenu
Québec en vertu de l'art. 1079.8.18 de la Loi sur les impots (RLRQO, c. I-3). S’il omet
d’obtenir une copie de [’attestation de Revenu Québec ou de s’ assurer qu’elle est valide, le
SOUMISSIONNAIRE encourt une pénalite en vertu de [’art. 1079.8.21 de la Loi sur les
impots (RLRQ, c. I-3). Cette pénalité est égale au plus élevé des montants suivants : 500 § ;
1 % du cout du contrat, sans excéder 2 500 $ ; 2 500 3, lorsqu’il n’est pas possible de
determiner le cotit du contrat.

Le SOUMISSIONNAIRE ne peut transmettre une attestation de Revenu Québec qui contient
des renseignements faux ou inexacts, produire pour lui-méme [’attestation d’un tiers ou
faussement déclarer qu’il ne détient pas [ attestation requise.

1l est également interdit d’aider une personne, par un acte ou une omission, a contrevenir
au paragraphe précédent ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une
autorisation ou un ordre, de [’amener a y contrevenir.

La violation de ['une ou [’autre des régles précédentes constitue une infraction. Quiconque
commet une telle infraction est passible d’'une amende de 5 000 $ a 30 000 $ dans le cas
d’une personne physique et de 15 000 $ a 100 000 $ dans les autres cas en vertu de [’art.
27.12 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRO, c¢. C-65.1). En cas de
recidive, le montant des amendes minimales et maximales est porté au double en vertu de
I"art. 27.14 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c¢. C-65.1). Un constat
d’infraction est delivré par Revenu Québec.

Les infractions concernant [’attestation de Revenu Québec prévues a la Loi sur les impots

(RLRQ, c. I-3) sont maintenant intégrées a l'annexe 1 de la Loi sur les contrats des

organismes publics (RLRQ, c. C-65.1). Ces infractions sont les suivantes : fabriquer une
fausse attestation de Revenu Québec, falsifier ou altérer une attestation de Revenu Québec,
obtenir ou tenter d’obtenir sans droit une attestation de Revenu Québec et utiliser une
attestation de Revenu Québec fausse, falsifice ou altérée. Le fait de consentir ou
d’acquiescer a une de ces infractions ou de conspirer avec une personne pour commettre
une de ces infractions constituent aussi une infraction.
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1.07.14 Attestation de probité

En confirmation de son intégrité, chaque SOUMISSIONNAIRE doit, conformément a la
clause 7.06 de la Régie de I'Appel d'Offres, joindre a sa Soumission le formulaire
«Attestation relative a la Probit¢é du Soumissionnaire» reproduit a l'annexe 7.00 du
Formulaire de Soumission, diiment rempli et signé par une personne autorisée, sous peine
d'étre déclaré inadmissible.

1.07.15 Autorisation de contracter
a)  Détention

Si le montant de la Soumission, incluant, le cas échéant, les Options, fait en sorte que le
Contrat comporte une dépense égale ou supérieure a CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5
000 000%), le SOUMISSIONNAIRE doit, a la date de dépdt de sa Soumission, détenir une
autorisation de contracter délivrée par 1’ Autorité des marchés publics (AMP).

b) Calcul

Afin de confirmer si la Soumission comporte une dépense égale ou supérieure a CINQ
MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000$), le calcul se fait de la fagon suivante :

D=Ms+Mo) x (1 +%Tn)

D : Dépense pour déterminer si une autorisation de contracter est requise, & comparer au
montant fixé par le gouvernement

Ms : Montant hors taxes de la Soumission

Mo : Montant hors taxes des options

%Tn : Pourcentage de taxes nettes applicable (exemple : 8 % ou 0.08)

c¢) Consortium juridiquement organisé

Lorsque le SOUMISSIONNAIRE prend la forme d'un consortium juridiquement organisé
en société en nom collectif ou en société en commandite, toutes les entreprises le composant
doivent étre individuellement autorisées a la date de dépdt de la Soumission, de méme que
le consortium juridiquement organisé lui-méme.

d) Transmission

Le SOUMISSIONNAIRE doit transmettre une copie de son autorisation a8 ’ORGANISME
PUBLIC avec sa Soumission.

1.07.16 Propriété des Soumissions
La Soumission présentée ainsi que les documents afférents demeurent la propriété matérielle
de ’TORGANISME PUBLIC et ne sont pas remis au SOUMISSIONNAIRE, a I’exception

des Soumissions recues en retard qui sont réexpédiées non décachetées aux
SOUMISSIONNAIRES concernés.
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1.07.17 Formulaire de résolution de la compagnie

Pour étre admissible, le soumissionnaire doit fournir une résolution du conseil
d’administration autorisant la ou les personnes indiquées a préparer et a signer la soumission
et tous les documents 1’accompagnant. La résolution doit contenir les noms, prénoms et
fonctions de ces personnes.

Ouverture des Soumissions
1.08.01 Déroulement

Les Soumissions sont ouvertes publiquement, en présence d’un témoin, au 1100, boul. de la
Cote-Vertu, 141.1, Saint-Laurent , le 21 novembre 2022, a 11:00. Les
SOUMISSIONNAIRES peuvent assister a I’ouverture des Soumissions. Le gestionnaire du
dossier ou son représentant ouvre les enveloppes et divulgue a haute voix les noms des
SOUMISSIONNAIRES et leur prix total respectif, sous réserve de vérifications ultérieures.

1.08.02 Publication

L’ORGANISME PUBLIC rend disponible, dans les QUATRE (4) jours ouvrables de
'ouverture publique, le résultat de celle-ci dans SEAQ.

Admissibilité
Pour étre admis a soumissionner, un SOUMISSIONNAIRE :

a) doit posséder les qualifications, les autorisations, les permis, les licences, les
enregistrements, les certificats, les accréditations et les attestations nécessaires;

b)  doit avoir, au Québec ou dans un territoire vis€¢ par un Accord Intergouvernemental
applicable, un établissement ou il exerce ses activités de fagon permanente, clairement
identifié a son nom et accessible durant les heures normales de bureau;

¢) ayant un établissement au Québec doit détenir, au moment de déposer sa Soumission,
une attestation de Revenu Québec valide et n'ayant pas été délivrée aprés la date et
I’heure limites de réception des Soumissions;

d)  doit, au moment de déposer la Soumission, détenir une autorisation de contracter de
I’AMP, lorsque requis en raison du montant de la Soumission;

e) ne doit pas, au moment de déposer sa Soumission, étre inscrit au registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) ou, s’il y est inscrit, étre en
période d’inadmissibilité;

ELe registre des entreprises non admissibles (RENA) peut étre consulté sur le siteé
Linternetde  1’Autorité  des  marchés publics a ['adresse  suivante '
https://amp.gouv.qc.ca/rena/. Pour tout renseignement compléementaire concernant le
i RENA, communiquer avec I'’AMP par téléphone au 1 888 335-5550. Pour plus'
i d'information au sujet du registre des entreprises non admissibles, il faut consulter les |
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Earticles 21.1 et suivants de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, c.

 C-65.1).

doit avoir produit avec sa Soumission le formulaire «Attestation relative a la Probité
du Soumissionnaire» diment rempli et signé;

doit avoir transmis avec sa soumission le bordereau de prix ventilé (excel) diiment
complété pour chaque item et signé par une personne autorisée;

doit respecter, le cas échéant, toute autre condition d’admissibilité indiquée dans les
Documents d’ Appel d’Offres.

Le défaut d'un SOUMISSIONNAIRE de respecter l'une de ces conditions le rend
inadmissible.

1.10 Conformité

1.10.01 Cas de rejet automatique

Une Soumission est automatiquement rejetée pour 1’une ou I’autre des raisons suivantes :

a)

b)

d)

e

g

h)

J)

si la Soumission n’est pas présentée a I’endroit prévu, a la date et a I’heure limites
fixées pour la réception des Soumissions;

si la Soumission n’est pas rédigée en francais;

si le Bordereau de de prix (Annexe 2.00) n'est pas fourni, diiment complété et signé
par une personne autorisée;

si les ratures ou les corrections apportées au(x) prix soumis ne sont pas paraphées par
la personne autorisée;

si la garantie de soumission conforme a la clause 4.01 des présentes n’est pas fournie;

si une garantie de soumission doit étre fournie sous forme de cautionnement et que le
formulaire n’est pas celui transmis par ’ORGANISME PUBLIC ou ne contient pas
les mémes dispositions que le formulaire ou n’est pas signé par la personne autorisée;

si la Soumission est assujettie & une quelconque forme de condition ou restriction;

si le SOUMISSIONNAIRE dépose plusieurs Soumissions dans le cadre de 1’ Appel
d’Offres;

si la Soumission comporte un prix anormalement bas apres autorisation du dirigeant
de I'ORGANISME PUBLIC en application des dispositions de la section IV.1 du
chapitre II du Reéglement sur les contrats de travaux de construction des organismes
publics;

si toute autre condition de conformité indiquée dans les Documents d’Appel d’Offres
comme entrainant le rejet d’une Soumission n’est pas respectée.
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1.10.02 Autres cas

Toute Soumission comportant un manquement a une exigence autre que celles visées a la
clause 1.10.01 entraine le rejet de la Soumission selon les modalités suivantes :

a)  dans le cas d’une irrégularité majeure, soit celle qui peut entrainer une modification du
prix soumis ou avoir une incidence sur I’égalit¢ des SOUMISSIONNAIRES,
I’ORGANISME PUBLIC doit rejeter la Soumission ;

b)  dans le cas d’une irrégularité mineure, si le SOUMISSIONNAIRE ne remédie pas a
I’irrégularité que lui indique 'ORGANISME PUBLIC, dans le délai qu’il fixe.

a)  Transmission par voie électronique

1. Une soumission transmise par voie électronique dont 1’intégrité n’a pas été constatée, le
fait de ne pas remédier a cette irrégularité dans les 2 jours ouvrables suivant 1’avis de défaut
transmis par 1’organisme public entraine le rejet de la soumission.

2. Une soumission transmise par voie électronique dans le délai fixé au premier alinéa pour
remédier au défaut d’intégrité d’une soumission transmise antérieurement se substitue a
cette derniére dés que son intégrité est constatée par I’organisme public. Cette soumission
est alors réputée avoir été transmise avant la date et I’heure limites fixées pour la réception
des soumissions.

Evaluation des Soumissions
1.11.01 Régles

Les Soumissions sont évaluées a partir des seuls renseignements qu’elles contiennent et des
procédures prévues a I’ Appel d’Offres.

1.11.02 Informations complémentaires

Nonobstant les dispositions de la clause 1.11.01, PTORGANISME PUBLIC se réserve le
droit de demander a tout SOUMISSIONNAIRE des précisions ou des éclaircissements sur
sa Soumission déposée. Le cas échéant, le SOUMISSIONNAIRE doit lui transmettre par
¢crit les renseignements demandés dans le délai requis sous peine de voir sa Soumission
rejetée. Toutefois, l'information fournie par un SOUMISSIONNAIRE ne doit et ne peut pas
avoir pour effet de modifier la Soumission déposée.

1.11.03 Vérification
L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de demander des références de clients au
SOUMISSIONNAIRE et de les vérifier. Si ces références sont trompeuses, fausses ou

inexactes, la Soumission peut étre rejetée.

1.11.04 Rencontre avant adjudication
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Dans le cadre du processus d'évaluation des soumissions, 'ORGANISME PUBLIC pourrait
demander au plus bas SOUMISSIONNAIRE de participer a une rencontre avant
adjudication visant a confirmer sa bonne compréhension du projet et qu'il est en mesure de
répondre a toutes les exigences prévues au Devis.

Adjudication
1.12.01 Réserve

L'ORGANISME PUBLIC ne s'engage pas a accepter l'une ou l'autre des Soumissions
recues, et ce, notamment lorsqu'il constate que les prix sont disproportionnés ou au-dela de
son estimation.

A cet égard, le soumissionnaire accepte et reconnait que le Gestionnaire de projet se réserve
le droit de ne pas adjuger un contrat & un soumissionnaire qui, au cours des deux ans
précédant la date de cloture de I’appel d’offres :

1) a fait ’objet d’une évaluation de rendement insatisfaisant de la part de
I’organisme public;

2) a omis de donner suite a une soumission ou un contrat;

3) a fait I’objet d’une résiliation de contrat en raison de son défaut d’en respecter
les conditions.

1.12.02 Reégle

Sous réserve des dispositions de la clause 1.12.01 des présentes, ’ORGANISME PUBLIC
adjuge le Contrat au SOUMISSIONNAIRE qui a proposé le prix le plus bas. En cas
d’égalité des résultats, le Contrat est adjugé par tirage au sort entre les
SOUMISSIONNAIRES ex &quo.

1.12.03 Avis d'Adjudication

L’ORGANISME PUBLIC avise par écrit le SOUMISSIONNAIRE retenu qu’il est
I’ENTREPRENEUR a qui le Contrat est adjugé.

EXIGENCES QUANT AU PRIX

Présentation des prix soumis

2.01.01 Coiit de base

Tous les prix doivent étre exprimés en dollars canadiens. Les prix proposés dans la
Soumission ne doivent pas comprendre la Taxe de vente du Québec (TVQ) et la Taxe sur

les produits et services (TPS) ou, le cas échéant, la taxe de vente harmonisée (TVH).

2.01.02 Elaboration du prix

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:41 PM - Page 22 de 30 - REGIE





CSSMB
Remplacement de I’aménagement intérieur, de I'électricité et des contréles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon

3.00

4.00

2.02

4.01

APPEL D’OFFRES NO 22-015

Régie

Le SOUMISSIONNAIRE doit indiquer, sur le Bordereau de Prix fourni en annexe du
Formulaire de Soumission, le prix unitaire, le prix total de chaque article ainsi que la valeur
totale de la Soumission. Le prix unitaire prévaut sur le prix total offert; par conséquent, dans
le cas de divergence entre ce prix unitaire, la quantité indiquée et le prix total de I’article, et
ce, dans le cas d’erreur manifeste, ’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de demander
au SOUMISSIONNAIRE de corriger les erreurs de calcul dans les opérations
mathématiques.

2.01.03 Inscription

Le prix de la Soumission est inscrit en chiffres et, lorsque requis, en lettres a 1’endroit
approprié au Bordereau de Prix. En cas de divergence ou d’ambiguité entre les montants
inscrits en chiffres et en lettres,les montants en lettres auront préséance.

2.01.04 Inclusions

Le prix comprend le coiit de la main-d’ceuvre, des matériaux, de 1’équipement nécessaire a
I’exécution du Contrat, les frais généraux, d’administration et les profits ainsi que les frais
d'emballage, de transport, droits de douane, permis, licences, redevances pour la fourniture
et emploi de dispositifs, appareils ou procédés brevetés, toutes les dépenses connexes
nécessaires a 1’exécution du Contrat, de méme que tous autres frais directs et indirects qui
découlent des Documents d’ Appel d’Offres et toutes les taxes en vigueur, a I’exception de la
TPS et de la TVQ.

Maintien

Les prix soumis doivent étre fermes pour toute la durée du Contrat.

INDICATIONS QUANT AUX MODALITES DE PAIEMENT

Les modalités de paiement sont celles définies dans le Contrat.

EXIGENCES QUANT AUX SURETES

Garantie de soumission

4.01.01 Constitution

Le SOUMISSIONNAIRE doit accompagner sa Soumission d’une garantie de soumission

équivalant a DIX POUR CENT (10%) du prix total proposé dans sa Soumission. Cette

garantie de soumission doit étre produite sous I'une ou I’autre des formes suivantes:

a) un cautionnement émis en faveur de ’ORGANISME PUBLIC par une Institution
Financiére telle que définie a la clause 0.01.13 des présentes, qui doit étre conforme
aux dispositions du modele de cautionnement de soumission reproduit a 1’annexe

4.01A du Formulaire de Soumission;

b)  une traite bancaire, fait a I’ordre de ’ORGANISME PUBLIC (les chéques certifiés et
les mandats-poste ne sont pas acceptés);
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¢)  une lettre de garantie irrévocable émise en faveur de ’ORGANISME PUBLIC par une
Institution Financiere telle que définie a la clause 0.01.13 des présentes, qui doit &tre
conforme aux exigences du modele de « Lettre de garantie irrévocable » reproduit a
I’annexe 4.01B du Formulaire de Soumission.

4.01.02 Maintien

La garantie de soumission doit étre valable pour toute la durée de validité des Soumissions.
L’ORGANISME PUBLIC retient la garantie de soumission du plus bas
SOUMISSIONNAIRE conforme jusqu’a 1’octroi définitif du Contrat. Il retient également la
garantie de soumission des deuxiéme et troisiéme plus bas SOUMISSIONNAIRES
conformes jusqu’a I’octroi définitif du Contrat a un ENTREPRENEUR.

4.01.03 Remise

La garantie de soumission est remise a 1’adjudicataire en échange de la garantie d’exécution
requise a la section 4.02.

Garantie d'exécution et des obligations

Le plus bas SOUMISSIONNAIRE doit fournir, avant I’octroi du contrat et dans les délais
requis par ’ORGANISME PUBLIC, une garantie d’exécution ainsi qu’une garantie des
obligations de 'ENTREPRENEUR pour gages, matériaux et services conformes aux
exigences prévues a la partie 4.00 du Contrat.

ATTESTATIONS RECIPROQUES

L’ORGANISME PUBLIC confirme qu’a l’exception des attestations unilatérales qui
peuvent apparaitre dans les parties 6.00 et 7.00 des présentes, aucune autre attestation de
quelque nature que ce soit n’est requise ou faite par les PARTIES dans le cadre de I’ Appel
d’Offres.

ATTESTATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC confirme qu’il ne fournit aucune attestation de quelque sorte que
ce soit par les présentes.

ATTESTATIONS DU SOUMISSIONNAIRE

Les attestations qui suivent sont pour le bénéfice de ’ORGANISME PUBLIC et elles font
partie intégrante de toute Soumission déposée dans le cadre de I’Appel d’Offres. Toute
dérogation dans la Soumission des présentes attestations peut constituer un motif de rejet de
celle-ci.

Statut

Le SOUMISSIONNAIRE confirme qu’il a respecté toutes ses obligations de publicité 1égale
dans les juridictions ou il posséde des actifs ou exploite une entreprise afin de maintenir son
¢tat de conformité et de régularité et, s'il est une personne morale de droit de privé, confirme
qu'il est diment constitué.
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Capacité

Le SOUMISSIONNAIRE posséde tous les droits, pouvoirs et autorité pour étre PARTIE au
Contrat et pour exécuter toutes ses obligations en vertu des présentes, et il n’existe aucune
restriction d’ordre 1égal ou contractuel lui interdisant d’exécuter le Contrat.

Information privilégiée

Le SOUMISSIONNAIRE déclare qu’au meilleur de sa connaissance, il ne dispose pas
d’une information privilégiée susceptible de lui conférer un avantage par rapport a ses
concurrents dans le cadre de 1’ Appel d’Offres.

Conflit d'intérét

Le SOUMISSIONNAIRE déclare qu’au meilleur de sa connaissance, il n’est pas en
situation de conflit d’intéréts avec 'ORGANISME PUBLIC et que si le contrat lui est
attribué, il s’engage a ne pas se placer dans une telle situation pendant son exécution.

Attestation relative a la probité du SOUMISSIONNAIRE

Exception faite de ce qui est divulgué¢ a l'annexe «Attestation relative a la probité du
SOUMISSIONNAIREDY, jointe au Formulaire de soumission, le SOUMISSIONNAIRE doit
déclarer au sein de cette méme annexe:

a) avoir établi la présente soumission sans collusion et sans avoir établi d’entente ou
d’arrangement avec un concurrent, sauf en ce qui concerne la conclusion éventuelle
d'un contrat de sous-traitance, allant a I’encontre de la Loi sur la concurrence (L.R.C.
1985, c. C-34), sur les prix, méthodes, facteurs ou formules utilisés pour établir les
prix, sur la décision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une soumission ou
sur la présentation d’une soumission qui, volontairement, ne répond pas aux
spécifications de I’appel d’offres;

b)  que ni lui, ni une personne qui lui est liée, n’ont été déclarés coupables dans les cing
années précédant la date de présentation de la soumission, d’un acte criminel ou d’une
infraction énoncés au paragraphe i de I’ Attestation.

Attestation relative a la probité du SOUMISSIONNAIRE

Par le dépot du formulaire «Attestation relative a la Probité du Soumissionnaire», joint a

I'annexe 7.00 du Formulaire de Soumission, le SOUMISSIONNAIRE déclare notamment

qu’il a établi la Soumission sans collusion et sans avoir conclu d’entente ou d’arrangement

avec un concurrent allant a I’encontre de la Loi sur la concurrence (LRC 1985, c. C-34)

édictée par le gouvernement fédéral, entre autres quant :

a)  aux prix;

b)  aux méthodes, aux facteurs ou aux formules utilisées pour établir les prix;

¢)  aladécision de présenter, de ne pas présenter ou de retirer une Soumission;
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d) a la présentation d’une Soumission qui, volontairement, ne répond pas aux
spécifications de 1’ Appel d’Offres.

Le SOUMISSIONNAIRE déclare également que ni lui, ni une personne qui lui est liée,
n’ont été déclarés coupables dans les cing années précédant la date de présentation de la
soumission, d’un acte criminel ou d’une infraction énoncés au point 9 de I’attestation.

OBLIGATION(S) RECIPROQUE(S)
Information confidentielle
8.01.01 Assujettissement

Les PARTIES s'engagent a effectuer la collecte et 1’utilisation des Renseignements
Personnels et des Renseignements Confidentiels dans le cadre de 1’application de la Loi sur
l’acces aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels (RLRQ, chapitre A-2.1), ci-aprés désignée « Loi sur I’acceés », et sous réserve
des exceptions qui y sont prévues.

8.01.02 Acces

Aux fins de 1’évaluation et de la validation des Soumissions soumises dans le cadre de
I’ Appel d’Offres, des Renseignements Personnels et Confidentiels peuvent étre recueillis et
transmis par le SOUMISSIONNAIRE tels que certains renseignements d’affaires. Lorsque
de tels renseignements sont transmis, ils sont accessibles au personnel concerné de
I’ORGANISME PUBLIC.

OBLIGATIONS DE L'ORGANISME PUBLIC

L’ORGANISME PUBLIC s’engage, dans le cadre de 1’Appel d’Offres, a se conformer a
toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, de I’équité et des usages.

OBLIGATIONS DU SOUMISSIONNAIRE
Documents d'Appel d'Offres
10.01.01 Réception

Le SOUMISSIONNAIRE est responsable de se procurer et d’obtenir tous les Documents
d’Appel d’Offres et a cet effet, il doit s’assurer que tous les documents produits par
I’ORGANISME PUBLIC aux fins de I’Appel d’Offres lui sont bien parvenus. Il doit aussi
s’assurer que les Documents d’Appel d’Offres contiennent toutes les pages de tous les
documents. Toute omission compléte ou partielle d’articles ou toute page manquante, doit
étre portée a l’attention immédiate du Gestionnaire du dossier. A moins d’avis écrit
contraire transmis par le SOUMISSIONNAIRE dans le délai prévu a la clause «Question et
clarificationy, il est réputé détenir tous les documents.

10.01.02 Examen
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Le SOUMISSIONNAIRE doit prendre connaissance des Documents d’ Appel d’Offres pour
bien évaluer la portée des travaux a exécuter, la qualité des matériaux a utiliser ainsi que les
exigences des Documents d’Appel d’offres. Il est de sa responsabilité de se renseigner sur
I’objet et les exigences des Documents d’Appel d’Offres. S’il considére qu’il y a des
ambiguités, des oublis, des contradictions au niveau des plans, Devis et autres documents
ou, s’il a des doutes sur leur signification ou s’il désire obtenir des renseignements
additionnels, il doit soumettre ses questions par écrit au Gestionnaire du dossier, dans le
délai prévu a la clause «Question et clarificationy.

10.01.03 Reconnaissance et acceptation

Par le dépot de sa Soumission, le SOUMISSIONNAIRE reconnait avoir pris connaissance
de chacune des clauses des Documents d’ Appel d’Offres. Il accepte les obligations, charges
ou conditions qui y sont stipulées sans restriction ni réserve.

Irrévocabilité

Toute Soumission déposée en réponse a I’ Appel d’Offres est, a compter de I’ouverture des
Soumissions, irrévocable.

Langue d'usage

Toutes les étapes du processus d'acquisition doivent se dérouler en francais. Sauf les cas
d’exceptions permis par les Lois applicables, tout document requis par ’ORGANISME
PUBLIC ou transmis volontairement par un Soumissionnaire, au soutien de sa Soumission,
concurremment avec le dépot du Formulaire de Soumission ou ultérieurement en réponse a
une demande de ’ORGANISME PUBLIC, doit étre en frangais.

Frais de Soumission

Le SOUMISSIONNAIRE doit assumer tous les frais relatifs a la préparation et au dépot de
sa Soumission ainsi que ceux occasionnés par la présentation de ses biens ou services, le cas
échéant. Le SOUMISSIONNAIRE n’a donc droit a aucun dédommagement relativement a
ces frais.

Non-participation

Tout entrepreneur qui, apres avoir obtenu les Documents d’Appel d’Offres, décide de ne
plus participer a I’Appel d’Offres doit communiquer a ’ORGANISME PUBLIC les raisons
de sa non-participation en utilisant le «questionnaire de non-participation a ’appel d’offres»
joint & I’annexe 10.05 des présentes.

Demande d'équivalence

1.0 Approbation préalable

Toute proposition d'équivalence de Matériaux ou d’équipements doit €tre soumise a
I'approbation du Professionnel concerné et transmise au Gestionnaire de dossier dont le nom
et les coordonnés sont indiqués dans la «Régie».
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Toute demande d'équivalence concernant les produits spécifiés devra étre présentée par écrit
au gestionnaire de projet au moins dix (10) jours avant la date de dépdt et d’ouverture des
soumissions, afin de permettre l'analyse desdits équivalents dans le but d'émettre un
addenda. Ces demandes devront étre présentées sous forme de tableau comparatif
démontrant I'équivalence et accompagnées des fiches techniques des produits proposés, des
garanties des fabricants, ainsi que la compatibilité entre les divers matériaux.

Le SOUMISSIONNAIRE ne peut et ne doit en aucun temps baser son prix de soumission
sur un équivalent ou des équivalents qui n’ont pas été acceptés par le responsable des
travaux, a défaut de quoi la soumission sera automatiquement rejetée.

Une demande d’équivalence ne peut se traduire en une majoration du montant associ¢ au
contrat. Par contre, un crédit peut étre exigé si I’équivalent est moins dispendieux que le
produit spécifié.

2.0 Démonstration
Lorsqu'une telle demande est faite par "ENTREPRENEUR, c'est a lui qu'il incombe de faire
la preuve de 1'équivalence;

11.00 DISPOSITIONS PARTICULIERES

L’ORGANISME PUBLIC confirme que I’Appel d’Offres ne requiert aucune disposition
particuliére.

11.01 Cablage réseau

Lorsqu’il sera requis d’effectuer des travaux de cablage réseau dans le cadre des travaux a
étre exécutés, ’ORGANISME PUBLIC en informera "TENTREPRENEUR. Le cas échéant,
les travaux de cablage réseau seront faits par un sous-traitant sélectionné par
I’ORGANISME PUBLIC (ou le Maitre de 1’Ouvrage) et seront coordonnés par
I’Entrepreneur.

L’ORGANISME PUBLIC (ou le Maitre de I'Ouvrage) pourra payer a I’Entrepreneur des
frais d’administration et de profit, soit 10% du prix total avant taxes soumis par le sous-
traitant en lien avec les travaux de cablage a étre effectués par ledit sous-traitant et devra
alors assurer la responsabilité des travaux du sous-traitant.
12.00 DISPOSITIONS GENERALES

12.01 Avis
Tous les avis de TORGANISME PUBLIC dans le cadre de cet Appel d’Offres, y compris
tout Addenda, sont transmis par I’entremise du systéme électronique d’appel d’offres
(SEAO).

12.02  Election

Les PARTIES conviennent que toute réclamation ou poursuite judiciaire pour quelque motif
que ce soit relativement a 1'Appel d'Offres soit soumise a la juridiction exclusive des

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:41 PM - Page 28 de 30 - REGIE





CSSMB APPEL D’OFFRES NO 22-015
Remplacement de I’'aménagement intérieur, de I’électricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon
Régie

tribunaux du Québec. Dans les limites permises par la Loi, elles conviennent de choisir le
district judiciaire du siege social de ’ORGANISME PUBLIC, comme le lieu appropri¢ pour
I’audition de ces réclamations ou poursuites judiciaires, a I'exclusion de tout autre district
judiciaire qui peut avoir juridiction sur un tel litige.

12.03 Communication
Toute information échangée entre I’ORGANISME PUBLIC et les SOUMISSIONNAIRES,
a I’exception des Addenda, du Formulaire de Soumission et de ses annexes, peut étre
transmise par courriel ou autre moyen de communication semblable. Les PARTIES
conviennent également que la reproduction de signatures sur télécopie, la signature
¢lectronique ou autre mode d’authentification similaire doit étre traité comme un original.

13.00 EXPIRATION

L’ORGANISME PUBLIC se réserve le droit de mettre fin a 1’ Appel d’Offres en tout temps,
sans indemnité, par la publication d’un avis.

14.00 ENTREE EN VIGUEUR

L’Appel d’Offres est réputé débuter a compter de la date de diffusion de I’Avis d’Appel
d’Offres dans le SEAO.

15.00 DUREE

Sous réserve de la durée de validité des Soumissions, la procédure d’Appel d’Offres se
termine a la plus éloignée des dates suivantes :

a) lejour ou TORGANISME PUBLIC décide unilatéralement d’y mettre fin;

b)  lejour de I’envoi par ’TORGANISME PUBLIC d’un Avis d’Adjudication du Contrat a
I’adjudicataire; ou

¢) le jour d’expiration de tout délai accordé a 1’adjudicataire pour remplir une condition
d’adjudication du contrat.

16.00 PORTEE

Les Documents d’ Appel d’Offres lient et sont au bénéfice des PARTIES.

DATE D’IMPRESSION : 22-10-21 1:41 PM - Page 29 de 30 - REGIE





CSSMB APPEL D’OFFRES NO 22-015
Remplacement de I’'aménagement intérieur, de I’électricité et des controles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon
Régie

ANNEXE 10.05 - QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION A L'APPEL D'OFFRES

: Remplacement de 1’aménagement intérieur, de 1’¢lectricité et des
controles — Ecole Gentilly, édifice Fénelon
- Numéro : 22-015

- Titre

QUESTIONNAIRE DE NON-PARTICIPATION

Si votre entreprise ne participe pas a l'appel d’offres, veuillez compléter et retourner le présent questionnaire
en indiquant les raisons qui expliquent votre non-participation

Nom de l'entreprise

Adresse postale

Téléphone

(Veuillez cocher une des cases suivantes)

[ Nous n'avons pas eu le temps d'étudier votre appel d’offres et de préparer notre soumission dans le
délai alloué.

Le projet ci-dessus mentionné ne se situe pas dans notre secteur d'activités. Notre domaine de
spécialisation se rapprochant le plus de votre demande est : (spécifiez le domaine)

]

Votre demande nous apparait restrictive en raison des points suivants : (spécifiez)

Nos engagements dans d'autres projets ne nous permettent pas d'effectuer le votre dans le délai
requis.

Le projet ci-dessus mentionné se situe a l'extérieur de notre zone géographique d'opération.

Autres raisons : (expliquez)

IR A R

Nom (en lettres
moulées)
Fonction

Signature (Remplir)

Adresse de retour

Note importante : L.’information contenue dans ce questionnaire sert a connaitre les raisons ayant mené une
entreprise a ne pas présenter de soumission dans le cadre d’un appel d’offres public malgré I’obtention des
documents d’appel d’offres.
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