

BP2405-22065 - Rénovation des suites de bureaux ISP/PCVRU

Addenda n° 01

5 septembre 2024

Le présent addenda fait partie intégrante des documents d'appel d'offres, mentionné ci-haut. Les soumissionnaires sont priés de prendre note des modifications suivantes apportées à cet appel d'offres. Si cet addenda est émis après la date limite de dépôt des plaintes à la Ville, toute personne ayant un intérêt, au sens de la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics instaurant l'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, c.27), peut maintenant porter plainte directement auprès de l'Autorité des marchés publics.

Réponses aux Questions et commentaires

Réponses à vos questions reçues :	Notre réponse est :
La date dépôt et d'ouverture des soumissions est reportée au :	Au 2024-10-08 prendre note que : les heures de dépôt et d'ouverture restent inchangées
Il est inscrit sur SEAO que les travaux débuteraient de mi-octobre 2025 au 01 septembre 2025, juste être certain que c'est bien octobre 2024 ou bien septembre 2026	Effectivement, il y a eu une erreur dans la publication. Les dates de travaux prévus sont de la mi-octobre 2024 à la mi-septembre 2025. Puisque nous repousserons la date d'ouverture des soumissions de 2 semaines, les dates de travaux seront plutôt de la mi-novembre 2024 à la mi-octobre 2025, soit +- 6 mois pour les travaux de l'ancien poste de police/futurs bureaux de l'ISP, 1 mois de battement pour le déménagement de l'équipe de l'ISP dans leur nouvelle suite et +- 4 mois de travaux dans l'ancienne suite de bureaux de l'ISP/nouvelle suite du PCVRU.