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CPE La petite ardoise
FORMULAIRE DE SOUMISSION

Projet :
Aménagement d’une pouponnière pour :


Le CPE La petite ardoise – installation Langloiserie

300 rue Langloiserie, Rosemère, QC, J7A 4V9
Maître de l’ouvrage :
Le CPE La petite ardoise


300 rue Langloiserie, Rosemère, QC, J7A 4V9
ENTREPRENEUR :


(NOM)


(ADRESSE)


(TÉLÉPHONE)

Madame, monsieur,

Ceci est notre soumission pour le projet de construction mentionné ci-dessus.

Nous nous engageons à fournir la main d’œuvre, les matériaux, les services et les équipements nécessaires pour l’exécution complète des travaux selon la liste des documents énumérés à l’article 4 du présent document.

1. SOMME FORFAITAIRE

Ayant pris connaissance des dessins, du devis, des addenda, des instructions aux soumissionnaires, visité l’emplacement  de l’ouvrage et pris les renseignements nécessaires pour déterminer la nature des travaux projetés, nous nous engageons à exécuter l’ouvrage pour la somme forfaitaire de :



                                                                                                           (                           $)

en argent canadien, toutes taxes incluses.  La somme forfaitaire est fixe et ne changera pas en raison d’augmentation du coût de la main d’œuvre, des matériaux, taxes ou autres changements.

2. DURÉE DES TRAVAUX

Nous nous engageons à débuter les travaux au plus tard deux semaines après avoir reçu l’autorisation de procéder et de terminer complètement tous les travaux dans les     90      jours de calendrier suivant la date du début des travaux. 
3. VENTILATION DU PRIX DE LA SOUMISSION

[image: image1.wmf]No

Description

Sous-traitant

Montant

00800

Conditions générales

02072

Démolition

03345

Béton

06100

Charpenterie

06200

Menuiserie

06400

Ebénisterie

07200

Isolant thermique et acoustique

07900

Produits d'étanchéité

08110

Portes et cadres en acier

08210

Portes en bois

08700

Quincaillerie

08810

Vitrage

09110

Ossature des murs non-porteurs

09130

Ossature et plafond suspendu

09250

Panneaux de gypse

09665

Revêtement de sol souple en feuille

09915

Peinture et vernis

15100

Plomberie

15200

Ventilation

15300

Chauffage

16100

Électricité

Divers



[image: image2.wmf]Sous-total:

Administration et profits:

Sous-total:

# de TPS :

TPS.:

# de TVQ:

TVQ.:

Initiales:

TOTAL:


4. LISTE DES DOCUMENTS

1. Dessins : plans d’architecture préparés par Tracé Libre, en date du 08 août 2022
2. Dessins : plans pour mobilier préparés par Tracé Libre, en date du 08 août 2022
3. Le devis d’architecture préparé par par Tracé Libre, en date du 08 août 2022
4. Addenda
No. :                                                        Date :         




No. :                                                        Date :         





No. :                                                        Date :         





No. :                                                        Date :         





No. :                                                        Date :         




No. :                                                        Date :         
5. Sur  réception de l’acceptation de cette soumission par le Maître de l’ouvrage dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de remise des soumissions, nous nous engageons à signer le marché des travaux, à nous y conformer et à fournir les garanties pour la somme forfaitaire mentionnée.

Signé à                                                      ce                                ième jour du mois de                                  de l’an deux mille vingt deux

Signataire autorisé :  








                                                                                


Titre :








                                                                                                            


Nom de la compagnie :








                                                                         


Témoin :








                                                                                                    

Tracé Libre Inc.
6300, avenue du Parc, N° 400, Montréal, Qc,
H2V 4H8

Tel.:514-279-5005
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