

N° ELE-001

Client :	Collège Lionel-Groulx	
Projet :	Réaménagement environnement physique et numérique	
Projet n° :	CLG : 820-821 / BPA : 2020-194-1031	
Description :	Modifications aux plans	
Division(s) :	26	
Par :	Ghislain Plouffe, tech.	Date : 2024-01-22

Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis originaux et des documents contractuels. Les soumissionnaires s'assureront que le coût des travaux générés par cet addenda est inclus dans le montant de la soumission.

1. Documents

1.1 Documents inclus

- Plans :
 - E-001, révision 1.
 - E-100, révision 1.
 - E-200, révision 1.
 - E-201, révision 1.
 - E-300, révision 1.
 - E-301, révision 1.
 - E-302, révision 1.
 - E-303, révision 1.

2. Description des travaux

- Au plan E-001, ajout d'un nouveau type de luminaire.
- Au plan E-100, ajout de fiches de panneaux et ajout d'un détail.
- Au plan E-200, modifications aux luminaires.
- Au plan E-201, modifications aux luminaires. Ajout de gradateurs pour le bureau no L014F.
- Aux plans E-300 et E-303, modifications de la circuiterie et ajout de services électriques. Ajout de sorties de télécommunications.
- Au plan E-301, modifications du parcours de conduits vides pour télécommunications.
- Au plan E-302, ajout de la fourniture et installation de la boîte à clé. Ajout de services électriques au panneau no LS-L1N9. Ajout de sorties de télécommunications dans le local no P046.

Pour les détails, voir documents ci-joints.