

Projet	HEC REAMENAGEMENT	N° d'addenda	AD-ME-01
Préparé par	Guillaume Des Trois Maisons-Rose, ing. OIQ145534	N° de contrat	23235.01
Description	Clarification des travaux de contrôles	Date	2024-01-25

1. RÉGULATION ET CONTROLES

1.1 Modifications aux plans

1.1.1 Plan M-900

1.1.1.1 Mise a jour de la liste de plans

1.1.2 Plan M-900.1

1.1.2.1 Supression de la responsabilité de l'entrepreneur en ventilation pour les travaux de contrôles

1.1.2.2 Ajout de Régulvar pour les entrepreneurs sélectionnés pour les travaux

1.1.2.3 Contacts des 2 entrepreneurs sélectionnés :

1.1.2.3.1 Honeywell : François Guimont-Hébert, Chargé de comptes, tél. (819) 574-4383, courriel : francois.guimont-hebert@honeywell.com

1.1.2.3.2 Regulvar : Marc-André Veilleux, chargé de compte estimateur, tél. (450) 629-0435 p. 1015, courriel : maveilleux@regulvar.com

FIN DE L'ADDENDA